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a) Identifikaní údaje [1]
Název akce: Bytový dm Olymp 
Místo stavby: Kasárenská 37, 747 05 Opava 2 
Parcela íslo: 867/3 
Stupe PD: Projektová dokumentace pro stavební povolení 
Kraj: Moravskoslezský kraj 
Stavební úad: Opava 
Investor: Statutární msto Opava 
  Horní námstí 69, 746 01 Opava 
Dodavatel stavby: Bude vybrán v soutži 
Projektant: Petr Kureka 
  Krnovská 27, 746 01 Opava 
Spolupráce na projektu 
Stavební ást: Petr Kureka 
Statika: 
Technika prostedí staveb: 
Požární ochrana: 
Elektroinstalace: 
[2]
Projektová dokumentace pro stavební povolení je zpracována v souladu se Stavebním 
zákonem . 183/2006 Sb., a to dle pílohy k zákonu – vyhlášce . 499/2006 Sb. § 110 ods. 2. 
[1] 
b) Údaje o stávajících pomr staveništ [1]
Objekt bude postaven na stavební parcele . 867/3 o celkové výme 1200 m2. Parcela se 
nachází v katastrálním území Opava v obytné zón „Na Lukách“. Vjezd na pozemek je z ulice 
Partyzánské (komunikace ze zámkové dlažby šíe 6 m), vstup z ulice Kasárenské (zámková 
dlažba šíky 2,1m, délky 4 m).  Parcela je situována v rovinatém území. Pozemek není 
zarostlý žádnými devinami, je pouze zatravnn. Základová pda je tvoena písitojílovými 
hlínami pevné konzistence. [2] Przkumem nebylo zjištno pronikání radonu z pdy. Pozemek 
je chránn plotem z pletiva umístného na ocelových sloupcích (výška pletiva 180 cm), vjezd 
je šíky 6 m, vstupní brána 2,1 m. Pro potebu staveništ bude staveništní rozvad elektiny 


umístn na severní stran pozemku, vodovodní a kanalizaní šachta na západní stran
pozemku (viz. výkres Zaízení staveništ). Napojení pro staveništ bude provedeno z ulice Na 
Lukách. Napojení objektu na sít bude provedeno z ulice Partyzánské. 
c) Pehled výchozích podklad a provedených przkum [1]
Mapové podklady: 
 katastrální mapa 1:2000, [2]
 výškopisné a polohopisné zamení, [2]
 inženýrsko-geologický a radonový przkum. [2]
Ostatní podklady: 
 vlastní przkumy, zamení a fotodokumentace, [2]
 požadavky investora, [2]
 zákon . 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním ádu ve smyslu pozdjších 
pedpis [2]
 vyhláška . 137/1998 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu. [2]
d) Splnní požadavk dotených orgán [1]
Tato projektová dokumentace je vypracována pro stavební povolení. Veškeré doposud 
známé požadavky dotených orgán jsou zapracovány v dokumentaci, pípadn budou na 
základ jejich požadavk následn doplnny. [2]
e) Informace o dodržení obecných požadavk na výstavbu [1]
V pedložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu – 
dle Stavebního zákona . 183/2006 Sb. [1] a dle vyhlášky . 137/1998 Sb. ze dne 9. ervna 
1998 (se zmnou vyhlášky . 502/2006 Sb.) O obecných požadavcích na výstavbu [3] ve znní 
vyhlášky . 499/2006 Sb. [2], [4]
f) Údaje o splnní územních regulativ [1]
   Navrhované ešení je v souladu s pedpisy pro dané území dle Územního plánu. [2]


g) Vcné a asové vazby [1]
   V okolí stavby msto neplánuje v nejbližších tech letech další výstavbu bytových i 
rodinných dom nebo s další výstavbou. Stavby nevyvolá související investice. 
h) Pedpokládaná lhta výstavby a popis postupu výstavby [1]
   Dokonení projektu stavby: kvten 2011 
   Zahájení stavby: erven 2011 
   Ukonení stavby: duben 2012 
Postup výstavby 
1) Skrývka ornice, úprava terénu, výkopy pro základy. Pevzetí základové spáry. [2]
2) Betonáž základ vetn podkladního betonu. Pevzetí základové desky. [2]
3) Hydroizolace spodní stavby, zdní svislých nosných konstrukcí vetn izolaní 
pizdívky u podsklepené ásti stavby, osazení peklad. [2]
4) Sestavení stropu nad 1. PP, betonáž strop a ztužujícího vnce. [2]
5) Zdní svislých nosných konstrukcí v 1. NP vetn osazení peklad, betonáž 
ztužujícího vnce. 
6) Provedení stropní konstrukce nad 1. NP. 
7) Zdní svislých nosných konstrukcí ve 2. NP vetn osazení peklad, betonáž 
ztužujícího vnce. [2]
8) Provedení stropní konstrukce nad 2. NP. 
9) Zdní svislých nosných konstrukcí ve 3. NP vetn osazení peklad, betonáž 
ztužujícího vnce. [2]
10) Provedení stropní konstrukce nad 3. NP, píprava povrchu pro uložení tepelné 
izolace na strop nad 3. NP. 
11) Kompletace schodišt. [2]
12) Provedení pdní nadezdívky vetn železobetonového vnce pod pozednice. 
13) Provádní krovu se všemi potebnými opateními. 
14) Osazení výplní otvor. Instalace TZB rozvod. Provedení stešního plášt, osazení 
žlab, vtok, svodného potrubí, oplechování konstrukcí nad stešní rovinou, 
venkovní parapety. 
15) Provedení omítek a obklad, podlahových vrstev, zábradlí pro terasy (lodžie).
16) Vnjší povrchové úpravy.  
	

i) Orientaní statistické údaje o stavb [1]
Zastavná plocha celkem (bez parkovišt): 343 m2  
Zastavná plocha pro parkovišt: 306 m2  
Obestavný prostor: 4 517 m3
Podlahová plocha – bytových místností: 627 m2
Podlahová plocha – spolených prostor: 243 m2
Podlahová plocha – podkroví: 261 m2
Pedpokládaná cena stavby: 20,4 mil. K
POZN.: Do spolených prostor je zapoten schodišový prostor, spoleenské prostory a 
všechen prostor v 1. PP, vestibul a kolárna, koárkárna. 
Zastavná plocha celkem (bez parkovišt) bere v úvahu i okapový chodník. 






















V Opav dne 6. 4. 2011                                  Vypracoval: Petr Kureka 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení [1]
a) Zhodnocení staveništ [1]
Objekt bude postaven na stavební parcele . 867/3 o celkové výme 1200 m2. Parcela se 
nachází v katastrálním území Opava v obytné zón „Na Lukách“. Vjezd na pozemek je z ulice 
Partyzánské (komunikace ze zámkové dlažby šíe 6 m), vstup z ulice Kasárenské (zámková 
dlažba šíky 2,1m, délky 4 m).  Parcela je situována v rovinatém území. Pozemek není 
zarostlý žádnými devinami, je pouze zatravnn. Základová pda je tvoena písitojílovými 
hlínami pevné konzistence. [2] Przkumem nebylo zjištno pronikání radonu z pdy. Pozemek 
je chránn plotem z pletiva umístného na ocelových sloupcích (výška pletiva 180 cm), vjezd 
je šíky 6 m, vstupní brána 2,1 m. Pro potebu staveništ bude staveništní rozvad elektiny 
umístn na severní stran pozemku, vodovodní a kanalizaní šachta na západní stran
pozemku (viz. výkres Zaízení staveništ). Napojení pro staveništ bude provedeno z ulice Na 
Lukách. Napojení objektu na sít bude provedeno z ulice Partyzánské. 
b) Urbanistické a architektonické ešení stavby [1]
Objekt bytového domu Olymp se nachází v obytné zón Opava – Kateinky – Na Lukách. 
Polohopisné a výškopisné umístní objektu bude vytyeno geodety podle dostupných 
výkres. Podélná osa objektu je kolmé k ose komunikace (ulici Partyzánské). Vjezd na 
pozemek navazuje na 6 stání pro osobní auta, které je na západní stran pozemku [2] (pro 
každý byt jedno stání). Vstup pro pší je do objektu pes branku, která oddluje komunikaci 
pro pší od vstupní cesty k objektu. Objekt spluje závazné pokyny zadané regulaním 
plánem msta. 
Pdorys bytového domu Olymp je ve tvaru písmene L. Budova je typodlažní (1x PP, 3x 
NP) + neobytné podkroví. Objekt je zastešen sedlovou konstrukcí krovu. Vstup do objektu je 
z východní strany. Vede pes vestibul do schodišového prostoru a je z nj také možnost do 
kolárny, koárkárny. Z vestibulu vejdeme do schodišového prostoru, ze kterého je vstup do 
ostatních podlaží a do byt daného podlaží. Menší z byt je tvoen halou, odkud je pístup do 
komory, WC, koupelny a kuchyn s obývacím pokojem. Souástí haly jsou i dv instalaní 
šachty. Vtší byt je tvoen pedsíní, odkud je vstup do dtských pokoj, pracovny, ložnice, 

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kuchyn, WC, koupelny a obývacího pokoje. Z obývacího pokoje je vstup na terasu (pro 
1.NP) i lodžii (pro 2. a 3. NP). Obývací pokoj je propojen dvemi s kuchyní. [2] 
V 1. PP jsou sklepy jednotlivých byt, do kterých je vstup z chodby, do které se 
dostaneme ze schodišového prostoru. Dále ze schodišt mžeme vejít do technické místnosti, 
ve které jsou instalaní šachty a kotel. Z této místnosti je dále vstup do skladu. [2] 
2. NP má stejnou dispozici jako 1. NP s tím rozdílem, že místo vestibulu a kolárny, 
koárkárny jsou spoleenské prostory pístupné ze schodišového prostoru. [2] 
3. NP má taktéž stejnou dispozici s tím rozdílem, že místo spoleenského prostoru je 
pokoj pro hosty, do kterého se dostaneme pes jeden z dtských pokoj vtšího bytu. Dále je 
nad podestou 3. NP v úrovni stropní konstrukce umístn výlez na pdu, ze které je vstup na 
stechu. Na stropní konstrukci nad 3. NP bude v pdním prostoru umístna tepelná izolace, na 
kterou budou z dvodu dostání se k výlezu na stechu, umístny OSB desky. [2] 
ešení stavby s šikmou stechou je v souladu s regulaním plánem msta. 
c) Technické ešení [1]
Základy [1]
Na základ provedeného inženýrsko-geologického przkumu bylo zjištno, že jsou 
základové pomry jednoduché (nehrozí nebezpeí sesuvu, hladina podzemní vody nebyla 
nalezena, základová pda je únosná) a konstrukce domu je nenároná => 1. geotechnice 
kategorie.  
Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu - C16/20 (B20). 
V nepodsklepené ásti je minimální hloubka základové spáry 1,25 m od upraveného terénu. 
Podkladní beton (C16/20 (B20) tl. 150mm) [2] je navržen z železobetonu na rostlý terén a je 
vyztužen kari sítí 	 6 mm s oky 100 x 100 mm. 
Konstrukní systém [1]
Obvodové stny jsou vyzdny z cihelných blok POROTHERM 44 P+D P10 na MVC 
5 MPa. Vnitní nosné stny z cihelných tvárnic POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5 MPa. 
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Píky jsou tvoeny z keramických píkovek POROTHERM 11,5 P+D na MVC 2,5 MPa. 
Instalaní jádra jsou chránna SDK píkou KNAUF W 151 Diamant tl. 125 mm. [2]
Stropy [1]
Stropní konstrukce objektu jsou tvoeny z keramobetonových nosník POROTHERM 
POT 160 x 175 a vložek MIAKO 23/50 PTH a MIAKO 23/62,5 PTH. V míst u komín a 
instalaních jader a pi svtlém rozptí nad 6 m jsou umístny snížené vložky MIAKO 8/50 
PTH => ztužující žebro. Tlouška stropní konstrukce je 290 mm, beton C16/20 (B20), [2]
(výztuž na dobetonávku stropní konstrukce je z kari sítí 	 5 mm s oky 100 x 100 mm). ŽB 
monolitický vnec s vncovkou výšky 275 mm je navržen po obvodu objektu v úrovni stropní 
konstrukce, ale také pod pozednicemi. Zde je vncovka výšky 238 mm. Ve stedních zdech je 
pouze monolitický vnec. Pod sloupky konstrukce krovu jsou umístny snížené vložky. 
Výztuž na vnce je druhu B500B (10505) 	 10 mm, tmínky jsou ze stejného druhu ale 
	 6 mm. V míst u stešního výlezu je použita výztuž 	 12 mm a 	 8 mm druhu B500B 
(10505). V úrovni stropní konstrukce je také vedle vncovky tepelná izolace výšky 290 mm, 
pod pozednicí výšky 250 mm z EPS. Pod nosníky v míst uložení na nosnou ze
 je nutné 
vložit tžký asfaltový pás (nap. ELASTOCENE).
Schodišt [1]
Vertikální komunikace v objektu je ešena dvouramenným schodištm. Schodišt je 
tvoeno z ocelových schodnic. [2] Mezi schodnice se osadí PZ desky, na které jsou stupn
vybetonovány. Ty jsou následn obloženy teracovou dlažbou firmy TOP TERAMO. Madlo je 
dubové, devné. Beton stup je C16/20 (B20). 
Zastešení [1]
Zastešení objektu tvoí sedlová stecha (tvar písmene L) se štíty na severní a západní 
stran. Konstrukce krovu je vaznicová soustava (tradiní krov). Jako stešní krytina bude 
použita taška Románská 12 od Tondachu. [2]
Vnjší plochy [1]
Vjezd na pozemek navazuje na 6 stání pro osobní auta, které je na západní stran
pozemku. Vstup pro pší je do objektu pes branku, která oddluje komunikaci pro pší od 
vstupní cesty k objektu. Okolí stavby bude osázeno zelení (travinami, kei). Vjezd na 
pozemek, parkovací stání a pší komunikace je provedena ze zámkové betonové dlažby. [2]
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d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury [1]
Dešové vody budou ze stechy svedeny do jednotné kanalizace pomocí svod. 
Splaškové vody z objektu budou také svedeny do jednotné kanalizace. Majitelem 
kanalizaního adu jsou SMVaK. 
Napojení k vodovodnímu ádu bude provedeno pomocí pípojky DN 63 PE. Napojení 
bude provedeno z ulice Partyzánské pomocí navrtávacího pásu. Na pozemku bude také 
umístn hlavní uzávr vody dle uvážení investora. Majitelem vodovodního adu jsou SMVaK. 
Napojení k elektrické síti bude provedeno také z ulice Partyzánské. 
Napojení k STL plynovodu STL PE 63 Bude provedeno z ulice Partyzánské. Na hranici 
pozemku je umístna skí s HUP. [2] 
Napojení na veejnou komunikaci je na ulici Partyzánskou pro vozila pop. osoby a na 
ulici Kasárenskou pro osoby. 
e) ešení dopravní a technické infrastruktury [1]
Napojení na veejnou komunikaci je na ulici Partyzánskou pro vozila pop. osoby a na 
ulici Kasárenskou pro osoby. Vstup pro pší je do objektu pes branku, která oddluje 
komunikaci pro pší od vstupní cesty k objektu. Na pozemku je možnost parkování pro 
6 voz. 
f) Vliv stavby na životní prostedí [1]
Vytápní domu bude pomocí plynového kotle s maximálním výkonem 50 kW. Odkouení 
bude vyvedeno nad stechu. 
Dešové vody budou ze stechy svedeny do jednotné kanalizace pomocí svod. 
Splaškové vody z objektu budou také svedeny do jednotné kanalizace. 
Stavební su, stavební materiály, stavební obaly apod. budou odvezeny na píslušné 
skládky. Odvoz zajistí zhotovitelská firma. 
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Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí bude ešena ochrannými nátry (zábradlí, 
nosníky U). 
K ukládání odpadk bude sloužit kontejner pop. “pytel“. Odvoz odpadk zajistí 
zhotovitelská firma. [2] 
Pi dodržení projektu, všech souvisejících norem, zákon, vyhlášek, pedpis, 
bezpenostních list pro chemické látky a technologických postup jednotlivých druhu prací 
nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostedí. 
g) Bezbariérové ešení okolí stavby [1]
Bezbariérové ešení okolí stavby není pedmtem této dokumentace. [2]
h) Przkumy a mení [1]
Ped provedením projektu byly provedeny vlastní przkumy, fotodokumentace terénu a 
okolí stavby, zamení projektantem a inženýrsko-geologický przkum. 
i) Geodetické podklady [1]
Katastrální mapa 1:2000, výškopisné a polohopisné zamení. [2]
j) lenní stavby [1]
Stavba je lenna na tyto stavební objekty: 
SO 01 – Novostavba objektu (v. rozvod v objektu) 
SO 02 – Zpevnné plochy 
SO 03 – Pípojka kanalizace 
SO 04 – Pípojka plynu 
SO 05 – Pípojka vody 
SO 06 – Pípojka NN 
[2] 
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k) Vliv stavby na okolí [1]
Provádní stavby a okolní práce související s ádným chodem dokonené stavby nebudou 
mít žádný vážnjší vliv na okolí stavby, pokud se dodrží pedepsané normy, vyhlášky, 
zákony, pedpisy a postupy jednotlivých prací, ale pesto je nutné dbát na:  
o Ochranu proti hlukm a vibracím. 
o Ochranu proti nadmrné prašnosti a zneišování komunikací. 
o Ochranu ovzduší proti zneištní výfukovými plyny a prachem. 
o Ochranu podzemních a povrchových vod ped zneištním chemickými látkami. 
o Ochranu okolního hmotného majetku (zejména vozidel). 
l) Ochrana zdraví a bezpenosti pracovník [1]
Pi realizaci musí být dodržován projekt, SN, vyhláška o bezpenosti a ochran zdraví 
pi práci (. 309/2006 Sb. [3]) vetn všech souvisejících pedpis a technologické postupy 
dané výrobcem jednotlivých výrobk a materiál v. technologických postupu prací daných 
projektantem. innosti v prbhu výstavby, které vyžadují osvdení o technické 
zpsobilosti, musí vykonávat pouze osoba s tímto osvdení. innosti, které osvdení 
nevyžadují, ale je pi nich nutno proškolit pracovníka, musí dlat jen proškoleni pracovníci. 
Pi píprav a provádní stavebních a montážních prací je nezbytné dodržovat tyto 
zákony a vyhlášky: 
Zákon 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy, zákon o zajišování dalších podmínek 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. [3], [27] 
Naízení vlády .591/2006 O bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na staveništích. [4], [27]
V rámci realizace stavby se vzchází ze souasných zákonných norem, jež pesn definují 
základní požadavky, parametry, pomcky a doplky pro zajištní bezpenosti a ochrany 
zdraví pracovník na stavb. Jedná se zejména o následující: [27] 
Výpis všech norem a jejich pesné názvy a znaení viz Seznam literatury a norem. [5], [6], [7], 
[8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24]  
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Pi provádní stavebních prací bude postupováno v rámci obecné platnosti dle zákona 
. 114/1992 Sb., O ochran pírody a krajiny [25], [27], a v souladu s SN DIN 18920 Ochrana 
strom, porost a ploch urených pro vegetaci pi stavebních innostech. [26], [27]
2. Mechanická odolnost a stabilita [1]
Z dvod dodržení zásad daných výrobcem není nutnost ešit mechanickou odolnost a 
stabilitu. [2]
3. Požární bezpenost [1]
Požární bezpenost stavby byla posouzena požárním specialistou. [2] Výsledky hodnocení 
jsou u investora. 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostedí [1]
Dle zákona . 100/2001 Sb., O posuzování vliv na životní prostedí a o zmn nkterých 
souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní prostedí), ve znní zákona 
. 93/2004 Sb., zákona . 163/2006 Sb. a zákona . 186/2006 Sb. [28], není nutné posuzovat 
stavbu jako celek z hlediska vliv na životní prostedí, nebo nevypouští do okolí žádné 
škodlivé látky ohrožující životní prostedí i zdraví lidi. 
Pro nakládání s odpady je nutno dodržovat zákon . 185/2001 Sb. [29], [2] O odpadech, 
vyhlášku Ministerstva životního prostedí . 381/2001 Sb. [30], [2], kterou se stanoví katalog 
odpad a seznam nebezpených odpad a NV . 197/2003 Sb. O plánu odpadového 
hospodáství eské republiky. [31] 
Je nutné respektovat i tyto pedpisy ochrany životního prostedí pi povolování staveb – 
zákon . 17/1992 Sb. O životním prostedí [36], zákon . 123/1998 Sb. O právu na informace o 
životním prostedí ve znní 6/2005 [37], zákon . 282/1991 Sb. O eské inspekci životního 
prostedí [38] a zákon . 388/1991 Sb. NR o státním fondu životního prostedí. [39] 
Za špatného poasí je nutné istit všechna vozidla, komunikaci a v pípad práce po 
22. hodin je nutné dodržovat noní klid. 
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Zásady pro nakládání s odpady [30], [2]
Pi provozu je nutné: 
• minimalizovat vznikání odpad
• separovat jednotlivé druhy odpad
• uplatovat zásady maximální recyklace 
• minimalizovat odpady k pímému skladování 
Tab. 1: Pedpokládané množství odpad vzniklé výstavbou [30]
Katalogové íslo Název druhu odpadu Kategorie odp. Odhad množství v t 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,3 t 
15 01 02 Plastové obaly O 0,15 t 
17 01 01 Beton O 1,2 t 
17 02 01 Devo O 0,6 t 
17 04 05 Železo a ocel O 0,5 t 
17 02 03 Plasty O 0,02 t 
17 09 04 Smsný stavební odpad O 0,75 t 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 1,3 t 
17 04 04 Zinek, pozink O 0,1 t 
17 01 02 Cihly O 0,15 t 
5. Bezpenost pi užívání [1]
V rámci užívání je teba respektovat doporuení a návody pi užívání plynových i 
elektrických spotebi a je nutné pedcházet haváriím zapíinným nedodržením tchto 
doporuení, aby nedocházelo ke škodám na majetku a lidskému zdraví.  
Samotný objekt nijak bezpenost lidí neovlivní a pi pípadných stavebních úpravách 
musí být zajištna bezpenost osob, které již objekt užívají (nap. pi odstranní vad bhem 
záruní doby). 
6. Ochrana proti hluku [1]
Hluk z okolí bude dostaten eliminován výbrem materiálu pro obvodové zdivo a také 
výbrem oken jakožto výpln otvor. Tyto materiály splují požadavky normy SN EN ISO 
717-2 (730531) Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. 
[32]
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7. Úspora energie a ochrana tepla [1]
Tepelné izolace budou splovat požadavky vyhlášky . 193/2007 [33]. Vnjší obálka 
budovy bude splovat požadavky normy SN 73 0540-2 [34] a mrnou energetickou spotebu 
dle vyhlášky . 291/2001. [35] [2]
8. Bezbariérové ešení stavby [1]
ešení bezbariérovosti není pedmtem této dokumentace. 
9. Ochrana stavby ped škodlivými vnjšími vlivy [1]
Vnjšími škodlivými vlivy psobícími na stavbu mohou být: 
o Radon – przkumem na pítomnost radonu bylo zjištno, že nehrozí ohrožení stavby a 
jejího užívání radonem. 
o Agresivní podzemní voda – przkumem nebyla zjištna pítomnost podzemních vod, 
takže nebezpeí nehrozí.  
o Seismicita – dle prozkoumání map s výskytem seismické innosti bylo zjištno, že 
oblast výstavby se nenachází v seismicky aktivní oblasti. 
o Poddolování – stavba se nenachází na území, na kterém díve probíhala tžba nebo 
v jehož okolí momentáln probíhá. 
10.   Ochrana obyvatelstva [1]
Ochrana kolemjdoucích osob nebude nutná, nebo obvod objektu neleží u komunikace 
pro pší. 
11.   Inženýrské stavby (objekty) [1]
a) Odvodnní území vetn zneškodování odpadních vod [1]
Dešové vody budou ze stechy svedeny do jednotné kanalizace pomocí svod. 
Splaškové vody z objektu budou také svedeny do jednotné kanalizace. Majitelem 
kanalizaního adu jsou SMVaK. 
Výpoet množství spoteby vod dešových a odpadních není pedmtem této 
dokumentace. Výpoet vyhotoví osoba zabývající se inností TZB. 
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b) Zásobování vodou [1]
Napojení k vodovodnímu ádu bude provedeno pomocí pípojky DN 63 PE. Napojení 
bude provedeno z ulice Partyzánské pomocí navrtávacího pásu. Na pozemku bude také 
umístn hlavní uzávr vody dle uvážení investora. Majitelem vodovodního adu jsou SMVaK. 
Výpoet množství spoteby vod není pedmtem této dokumentace. Výpoet vyhotoví 
osoba zabývající se inností TZB. 
c) Zásobování energiemi [1]
Napojení k elektrické síti bude provedeno také z ulice Partyzánské. 
Výpoet množství spoteby elektrické energie není pedmtem této dokumentace. 
Výpoet vyhotoví osoba zabývající se inností TZB. 
Napojení k STL plynovodu STL PE 63 Bude provedeno z ulice Partyzánské. Na hranici 
pozemku je umístna skí s HUP. 
Výpoet množství spoteby plynu není pedmtem této dokumentace. Výpoet vyhotoví 
osoba zabývající se inností TZB. 
d) ešení dopravy [1]
Napojení na veejnou komunikaci bude provedeno pomocí vjezdu pes chodník na ulici 
Partyzánskou. [2] Na pozemku jsou parkovací místa pro 6 voz. 
e) Povrchové úpravy okolí stavby [1]
Zpevnné plochy budou provedeny pomocí zámkové dlažby do štrkového podloží po 
skonení výstavby samotného objektu pro bydlení. [2] 
f) Elektronické komunikace [1]
Pipojení na elektronické komunikace není souástí této PD. [2] 
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12.   Výrobní a nevýrobní technologická zaízení stavby [1]
Stavba není výrobním objektem, takže se zde nenacházejí žádná taková zaízení. 





























V Opav dne 6. 4. 2011                                Vypracoval: Petr Kureka 


SEZNAM LITERATURY, NOREM:  
[1] Zákon 183/2006 Sb., ze dne 14. bezna 2006, O územním plánování a stavebním ádu 
(Stavební zákon) 
[2] Specializovaný projekt II – Technická zpráva – Petr Kureka 
[3] Zákon . 309/2006 Sb. ze dne 23. kvtna 2006, kterým se upravují další požadavky 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní 
bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovnprávní vztahy (zákon o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci) Zmny: 362/2007 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb.  
[4] Naízení vlády . 591/2006 ze dne 12. prosince 2006 – O bližších minimálních 
požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích 
[5] Zákon . 262/2006 Sb., Zákoník práce ze dne 21. dubna 2006 – ást V. – Bezpenost 
a ochrana zdraví pi práci 
[6] SN OHSAS 18001:2008 – Systém managementu bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci, z bezna 2008 
[7] Vyhláška eského úadu bezpenosti práce a eského báského úadu 
. 110/1975 Sb., ze dne 1. íjna 1975 O evidenci a registraci pracovních úraz
a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zaízení, ve znní 
vyhlášky . 274/1990 Sb. 
[8] Vyhláška eského úadu bezpenosti práce a eského báského úadu . 324/90 Sb. O 
bezpenosti práce a technických zaízení pi stavebních pracích, ze dne 31. ervence 
1990 
[9] Vyhláška eského úadu bezpenosti práce a eského báského úadu . 213/1991  O 
bezpenosti práce a technických zaízení pi provozu, údržb a opravách vozidel ze 
dne 8. kvtna 1991
[10] Vyhláška eského úadu bezpenosti práce a eského báského úadu . 18/1979, 
kterou se urují vyhrazená tlaková zaízení a stanoví nkteré podmínky k zajištní 
jejich bezpenosti ze dne 22. ledna 1979 se zmnami 87/1982 Sb., 551/1990 Sb., 
352/200 Sb., 118/2003 Sb., 393/2003 Sb. 
[11] Vyhláška eského úadu bezpenosti práce a eského báského úadu . 19/1979 Sb., 
kterou se urují vyhrazená zdvihací zaízení a stanoví nkteré podmínky k zajištní 
jejich bezpenosti, ze dne 22. ledna 1979, ve znní vyhlášky . 552/1990 Sb. 


[12] Vyhláška eského úadu bezpenosti práce a eského báského úadu . 554/1990 Sb. 
ze dne 7. prosince 1990, kterou se mní a dopluje vyhláška eského báského úadu 
. 21/1979 Sb., kterou se urují vyhrazená plynová zaízení a stanoví nkteré 
podmínky k zajištní jejich bezpenosti 
[13] Vyhláška eského úadu bezpenosti práce a eského báského úadu . 50/78 Sb. O 
odborné zpsobilosti v elektrotechnice ze dne 19. kvtna 1978 
[14] Vyhláška . 73/2010 ze dne 15. bezna 2010 O stanovení vyhrazených elektrických 
technických zaízení, jejich zaízení do tíd a skupin a o bližších podmínkách jejich 
bezpenosti 
[15] Zákon eské národní rady . 133/1985 Sb., O požární ochran ve znní pozdjších 
pedpis ze dne 17. prosince 1985 (úplné znní . 67/2001 Sb. ze dne 16. kvtna 2001) 
se zmnami 425/1990 Sb., 40/1994 Sb., 203/1994 Sb., 163/1998 Sb., 71/2000 Sb., 
237/2000 Sb., 320/2002 Sb., 413/2005 Sb., 186/2006 Sb., 281/2009 Sb. 
[16] Vyhláška eského úadu bezpenosti práce . 48/1982 Sb. ze dne 15. dubna 1982, 
kterou se stanoví základní požadavky k zajištní bezpenosti práce a technických 
zaízení, se zmnami 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb. 
[17] Naízení vlády . 148/2006 Sb. O ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a 
vibrací ze dne 15. bezna 2006 
[18] Naízení vlády . 178/2001 Sb. ze dne 18. dubna 2001, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zamstnanc pi práci – Hygienická legislativa 
[19] Zákon . 258/2000 Sb. ze dne 14. ervence 2000, O ochran veejného zdraví  
[20] SN 73 6133 (736133) Návrh a provádní zemního tlesa pozemních komunikací, ze 
dne 1. února 2010 (nahrazuje SN 73 3050 – Zemní práce) 
[21] SN EN ISO 8970 (732071) Devné konstrukce, ze dne 1. prosince 2010 - Zkoušení 
spoj s mechanickými spojovacími prostedky - Požadavky na hustotu deva 
[22] SN EN 74 3305 Ochranná zábradlí ze dne 1. ledna 2008 
[23] SN 27 0808 (270808) Zdvihací zaízení. Mechanické stojanové zvedáky. 
Bezpenostní požadavky na konstrukci a provoz ze srpna 1995 
[24] SN 33 2000-5-54 (332000) Elektrotechnické pedpisy. Elektrická zaízení. ást 5: 
Výbr a stavba elektrických zaízení. Kapitola 54: Uzemnní a ochranné vodie, 
z ledna 1996 
[25] Zákon eské národní rady . 114/1992 Sb. ze dne 19. února 1992 O ochran pírodní 
krajiny se zmnami 347/1992 Sb., 289/1995 Sb., 3/1997 Sb., 16/1997 Sb., 123/1998 


Sb. 161/1999 Sb., 238/1999 Sb., 132/2000 Sb., 76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 168/2004 
Sb., 218/2004 Sb., 100/2004 Sb., 387/2005 Sb., 444/2005 Sb. 
[26] SN DIN 18920 (839061) Sadovnictví a krajináství - Ochrana strom, porost a 
ploch pro vegetaci pi stavebních innostech, z ervna 1997 
[27] Specializovaný projekt II – Technologický pedpis provádní krovu – Petr Kureka 
[28] Zákon . 100/2001 Sb. ze dne 20. února 2001, O posuzování vliv na životní prostedí 
a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní 
prostedí), ve znní zákona . 93/2004 Sb., zákona . 163/2006 Sb. a zákona 
. 186/2006 Sb. 
[29] Zákon . 185/2001 Sb. ze dne 15. kvtna 2001, O odpadech a o zmn nkterých 
dalších zákon
[30] Vyhláška . 381/2001 Sb. ze dne 17. íjna 2001 Ministerstva životního prostedí, 
kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpených odpad a seznamy odpad a 
stát pro úely vývozu, dovozu a tranzitu odpad a postup pi udlování souhlasu 
k vývozu, dovozu a tranzitu odpad (Katalog odpad) ve znní pozdjších pedpis
(Vyhlášky . 503/2004 Sb. (úinnost dnem 1.10. 2004), . 168/2007 Sb. (úinnost 
dnem 19.7. 2007), . 374/2008 Sb. (úinnost dnem 1.11. 2008)) 
[31] Naízení vlády . 197/2003 Sb. ze dne 4. ervna 2003 O plánu odpadového 
hospodáství eské republiky 
[32] SN EN ISO 717-2 (730531) Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních 
konstrukcí a v budovách z ervna roku 1998 
[33] Vyhláška Ministerstva prmyslu a obchodu . 193/2007 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti úinnosti užití energie pi rozvodu tepelné energie a vnitním rozvodu 
tepelné energie a chladu ze dne 17. ervence 2007 
[34] SN 73 0540 – 2 – Teplená ochrana budov – ást 2: Požadavky ze dne 1. dubna 2007 
[35] Vyhláška Ministerstva prmyslu a obchodu . 291/2001 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti úinnosti užití energie pi spoteb tepla v budovách ze dne 27. ervence 
2001              
[36] Zákon . 17/1992 Sb. O životním prostedí ze dne 5. prosince 1991 se zmnami 
123/1998 Sb., 100/2001 Sb. 
[37] Zákon . 123/1998 Sb. ze dne 13. Kvtna 1998 O právu na informace o životním 
prostedí ve znní 6/2005 
[38] Zákon . 282/1991 Sb. ze dne 19. ervna 1991, O eské inspekci životního prostedí se 
zmnami 149/2003 Sb., 222/2006 Sb., 167/2008 Sb., 227/2009 Sb. 


[39] Zákon . 388/1991 Sb. ze dne 10. záí 1991, eské národní rady O státním fondu 
životního prostedí se zmnami 334/1992 Sb., 254/2001 Sb., 482/2004 Sb., 346/2009 
Sb., 227/2009 Sb. 
  
	

Investor: Statutární msto Opava, Horní námstí 69, 746 26 Opava  
Akce: Výstavba bytového domu Olymp - Kasárenské 37, 747 05 Opava 2
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 
BAKALÁSKÁ PRÁCE 
C. SITUACE STAVBY [1]
Vypracoval: Petr Kureka 
Kontroloval: Ing. Pavel Vlek 


Datum: duben 2011 






Obsah – Situace stavby
Situace stavby M 1:200 – výkres viz Výkresy 
Seznam literatury, norem  ........................................................................................................ 36 






















 


SEZNAM LITERATURY, NOREM:  
[1] Zákon 183/2006 Sb., ze dne 14. bezna 2006, O územním plánování a stavebním ádu 
(Stavební zákon) 

 


Investor: Statutární msto Opava, Horní námstí 69, 746 26 Opava  
Akce: Výstavba bytového domu Olymp - Kasárenské 37, 747 05 Opava 2
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 
BAKALÁSKÁ PRÁCE 
D. DOKLADOVÁ ÁST [1]
Vypracoval: Petr Kureka 
Kontroloval: Ing. Pavel Vlek 


Datum: duben 2011 

 


Obsah – Dokladová ást
a) Informaní údaje o parcele, na níž má být objekt vystaven  ........................................ 39 
b) Vlastník jiný, oprávnný  ............................................................................................. 39 
c) Zpsob ochrany nemovitosti  ....................................................................................... 39 
d) Seznam BPEJ ............................................................................................................... 39 
e) Omezení vlastnického práva  ....................................................................................... 39 
f) Jiné zápisy  ................................................................................................................... 39 
g) Informaní údaje o sousední parcele  ........................................................................... 40 
h) Vlastník jiný, oprávnný  ............................................................................................. 40 
i) Zpsob ochrany nemovitosti  ....................................................................................... 40 
j) Seznam BPEJ ............................................................................................................... 40 
k) Omezení vlastnického práva  ....................................................................................... 40 
l) Jiné zápisy  ................................................................................................................... 40 
Seznam literatury, norem  ........................................................................................................ 41 




 


a) Informaní údaje o parcele, na níž má být objekt postaven [1]
Parcelní íslo: 867/3 
Výmra [m2]: 1 200 m2
Katastrální území: Opava Pedmstí 74705 
íslo LV: 296 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: Tištná KM 
Urení výmry: Ze souadnic v S - JTSK 
Druh pozemku: Zastavná plocha a nádvoí 
Budova na parcele: .p. 37/207 
   
b) Vlastník, jiný oprávnný [1]
Jméno: Statutární msto Opava 
Adresa: Horní námstí 69, 746 26 Opava 
c) Zpsob ochrany nemovitosti [1]
Nejsou evidovány žádné zpsoby ochrany. 
d) Seznam BPEJ [1]
Parcela nemá evidované BPEJ. 
e) Omezení vlastnického práva [1]
Zástavní právo smluvní. 
f) Jiné zápisy [1]
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 
 
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g) Informaní údaje o sousední parcele [1]
Parcelní íslo: 867/2 
Výmra [m2]: 2 230 m2
Katastrální území: Opava Pedmstí 74705 
íslo LV: 270 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: Tištná KM 
Urení výmry: Ze souadnic v S - JTSK 
Druh pozemku: Zastavná plocha a nádvoí 
Budova na parcele: .p. 36/18 
   
h) Vlastník, jiný oprávnný [1]
Jméno: Statutární msto Opava 
Adresa: Horní námstí 69, 746 26 Opava 
i) Zpsob ochrany nemovitosti [1]
Nejsou evidovány žádné zpsoby ochrany. 
j) Seznam BPEJ [1]
Parcela nemá evidované BPEJ. 
k) Omezení vlastnického práva [1]
Zástavní právo smluvní. 
l) Jiné zápisy [1]
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 
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1. Charakteristika staveništ [1]
Objekt bude postaven na stavební parcele . 867/3 o celkové výme 1200 m2. Parcela se 
nachází v katastrálním území Opava v obytné zón „Na Lukách“. Vjezd na pozemek je z ulice 
Partyzánské (komunikace ze zámkové dlažby šíe 6 m), vstup z ulice Kasárenské (zámková 
dlažba šíky 2,1m, délky 4 m). [2] Staveništm objektu je celý prostor parcely (po obvod
ohranien plotem z pletiva pichyceného na ocelové sloupky výšky 180 cm. Prostor parcely 
slouží jako plocha pro zaízení staveništ a zárove pracovní plocha. Díky charakteru stavby 
není vyžadováno zízení samostatného parkování pro pracovníky na stavb (parkování aut 
bude možno na parkovacích stáních v okolí parcely). Jelikož práce na objektu budou 
provádny i z lešení, tak bude v pípad nutnosti zízeno mobilní oplocení kolem parcely 
(pokud je stávající nkde poškozeno nebo jako zdvojení stávajícího oplocení). Za tímto 
oplocením je bezpenostní zóna. Pípadné další plochy potebné pro zaízení staveništ si 
msto samo urí. 
Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu materiálu 
na stavbu je možné použít bžné dopravní prostedky pepravující stavební materiál. [2]
2. Inženýrské sít a jiná zaízení [1]
Prací na objektu nebudou doteny. [2] Doteny budou jen pi zizování pípojek pro 
objekt. V tomto pípad mže dojít k ástenému záboru ulice Partyzánské. 
3. Napojení staveništ na energie [1]
Staveništ bude napojeno na pípojky vody a elektrické energie z ulice Na Lukách pro 
potebu provádní stavebních prací. Toto zhotoviteli umožní investor. Vyútování za spotebu 
bude provedeno na základ dohody mezi obma stranami. Dohoda bude souástí zápisu o 
pedání a pevzetí staveništ. 
4. Bezpenost a ochrana zdraví [1]
Musí být zabránno vstupu na staveništ nepovolaným osobám. Z tohoto dvodu umístí 
dodavatel výstražnou ceduli na viditelné místo (na plot). Pi provádní prací je také nutno 
respektovat pravidla, která si ped zahájením výstavby urí dodavatel (platí pro zamstnance 
dodavatelské firmy, subdodavatelé a osoby vykonávající nejrznjší kontroly a dozory).  
	


Pi píprav a provádní stavebních a montážních prací je nezbytné dodržovat tyto 
zákony a vyhlášky: 
Zákon 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy, zákon o zajišování dalších podmínek 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. [3], [9] 
Naízení vlády .591/2006 O bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na staveništích. [4], [9] 
Zvýšenou pozornost je teba vnovat zejména pracím ve výškách a nad volnou hloubkou.
Pro zajištní bezpenosti práce a technologických zaízení je poteba v prbhu výstavby 
dodržovat základní požadavky dle naízení vlády . 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do 
hloubky [5] dle zákona . 309/2006 Sb. [3] Pi tchto pracích musí být dodržena norma SN 
EN 358 (832651) Osobní ochranné prostedky pro pracovní polohování a prevenci pád z 
výšky - Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostedky.
[6] Pracovníci provádjící práci ve výškách musí být s bezpenostními pedpisy a riziky 
seznámení a musí používat osobní ochranné pracovní prostedky pedepsané ve výše uvedené 
norm.
5. Uspoádání a bezpenost staveništ z hlediska ochrany 
veejných zájm [1]
Staveništ bude uspoádáno podle platných norem, pedpis, vyhlášek, naízení vlády a 
zákon, které zaruují bezproblémové provádní stavebních prací a ochranu sousedních 
území. [2]
6. Zaízení staveništ [1]
K plnní funkce zaízení staveništ budou použity tyto penosné objekty – staveništní 
kontejner, chemické WC, kontejner na stavební su, umývárna, speciální mobilní buka pro 
stavbyvedoucího. ást materiálu je na staveništi skladována na vyhrazené ploše na paletách, 
na podkladních trámcích [2] v nejnutnjším pípad i pímo na zpevnné a odvodnné ploše. 
Tento materiál bude uskladnn do doby, než bude zabudován do konstrukce a musí být 
	

chránn ped klimatickými a povtrnostními vlivy ochrannou fólií nebo jiným materiálem 
vhodným pro tuto ochranu. Ochranný materiál se zajistí proti úinkm vtru. Drobný materiál 
a cenné vci budou uskladnny v uzamykatelném staveništním kontejneru. Tento kontejner, 
pokud není majetkem dodavatelské firma, musí být po ukonení prací uklizen a vyištn.  
7. Popis staveb zaízení staveništ vyžadujících ohlášení [1]
Objekty pro zaízení staveništ jsou typové mobilní objekty, které nevyžadují základy 
(nebudou pevn spojeny se zemí) a jsou umístny na pozemku investora, z tohoto dvodu 
také nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. [2]
8. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci [1]
Pracovníci provádjící práce na stavb musí být vyueni pro daný obor nebo zaškoleni a 
musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními pomckami, za jejichž pidlení je 
odpovdný dodavatel a pracovník má právo se o n pihlásit. Všichni pracovníci musí být 
proškoleni z bezpenostních pedpis všeobecn a specializovan pro innost, kterou na 
stavb provádjí. Školení probíhá v den nástupu a pak periodicky ron nebo pi zmn
innosti pop. pi zavedení nové technologie. Pracovníci, kteí provádjí innosti vyžadující 
odbornou zpsobilost, musí pedložit prkaz odborné zpsobilosti. Jejich školení a potvrzení 
provádí specializovaná osoba k tomu urena stejn jako bezpenostní školení pracovník. 
Pípadné staveništní mechanismy musí být zabezpeeny proti možnému odcizení i 
manipulaci s nimi cizích osob. Je nutné také dodržovat bezpenostní pedpisy pi vykládání a 
nakládání materiál. Pro zajištní bezpenosti práce a technologických zaízení je poteba 
v prbhu výstavby dodržovat základní požadavky dle naízení vlády . 362/2005 Sb. O 
bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím 
pádu z výšky nebo do hloubky [5] dle zákona . 309/2006 Sb. [3] Zajištní dalších podmínek 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci a naízení vlády . 591/2006 Sb. O bližších 
minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích. [4]
9. Vlivy stavby na životní prostedí [1]
Provádní stavby a okolní práce související s ádným chodem dokonené stavby nebudou 
mít žádný vážnjší vliv na okolí stavby, pokud se dodrží pedepsané normy, vyhlášky, 
zákony, pedpisy a postupy jednotlivých prací, ale pesto je nutné dbát na:  
o Ochranu proti hlukm a vibracím. 
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o Ochranu proti nadmrné prašnosti a zneišování komunikací. 
o Ochranu ovzduší proti zneištní výfukovými plyny a prachem. 
o Ochranu podzemních a povrchových vod ped zneištním chemickými látkami. 
o Ochranu okolního hmotného majetku (zejména vozidel). 
Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. O odpadech 
ve znní pozdjších pedpis. [7] Tídný stavební odpad je nutné likvidovat pedepsaným 
zpsobem a to bu
 recyklací materiálu pímo na stavb nebo roztídním a odvozem 
k likvidaci i recyklaci na pedepsané skládky. Pi zneištní veejných komunikací je nutné 
tuto komunikaci vyistit. Tyto komunikace musí zstat prjezdné, mže však z nich docházet 
k vykládce a nakládání materiál. Nesmí docházet také k pálení nebezpeného odpadu (gum, 
plast apod.). [2] 
Pi provádní stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV . 502/2000 O 
ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací [8] ve znní pozdjších pedpis, dle 
§ 12 musí být dodrženy nejvyšší pípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 
2.5 a pílohy . 6 tohoto naízení. Nejvyšší pípustné hodnoty vibrací musí být v souladu 
s § 13, 14, 15 a 16 tohoto naízení. 
10. Orientaní lhta výstavby [1]
Lhta výstavby iní 11 msíc. Pesné datum zahájení výstavby a její ukonení urí 
investor na základ finanních možností a základ data vydání stavebního povolení. Po 
ukonení stavebních prací musí být staveništ upraveno tak, jak je uvedeno v projektové 
dokumentaci a smlouv o dílo. [2] Tyto podmínky mže ješt zmnit investor ústní dohodou a 
zapsáním do stavebního deníku. 

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a) Úel a popis objektu [1]
Objekt bude postaven na stavební parcele . 867/3 o celkové výme 1200 m2. Parcela se 
nachází v katastrálním území Opava v obytné zón „Na Lukách“. Vjezd na pozemek je z ulice 
Partyzánské (komunikace ze zámkové dlažby šíe 6 m), vstup z ulice Kasárenské (zámková 
dlažba šíky 2,1m, délky 4 m). Parcela je situována v rovinatém území. Pozemek není zarostlý 
žádnými devinami, je pouze zatravnn. Základová pda je tvoena písitojílovými hlínami 
pevné konzistence. [2] Przkumem nebylo zjištno pronikání radonu z pdy. Pozemek je 
chránn plotem z pletiva umístného na ocelových sloupcích (výška pletiva 180 cm), vjezd je 
šíky 6 m, vstupní brána 2,1 m. Pro potebu staveništ bude staveništní rozvad elektiny 
umístn na severní stran pozemku, vodovodní a kanalizaní šachta na západní stran
pozemku (viz. výkres Zaízení staveništ). Napojení pro staveništ bude provedeno z ulice Na 
Lukách. Napojení objektu na sít bude provedeno z ulice Partyzánské. 
b) Architektonické, funkní, dispoziní a urbanistické ešení [1]
Objekt bytového domu Olymp se nachází v obytné zón Opava – Kateinky – Na Lukách. 
Polohopisné a výškopisné umístní objektu bude vytyeno geodety podle dostupných 
výkres. Podélná osa objektu je kolmé k ose komunikace (ulici Partyzánské). Vjezd na 
pozemek navazuje na 6 stání pro osobní auta, které je na západní stran pozemku [2] (pro 
každý byt jedno stání). Vstup pro pší je do objektu pes branku, která oddluje komunikaci 
pro pší od vstupní cesty k objektu. Objekt spluje závazné pokyny zadané regulaním 
plánem msta. 
Pdorys bytového domu Olymp je ve tvaru písmene L. Budova je typodlažní (1x PP, 3x 
NP) + neobytné podkroví. Objekt je zastešen sedlovou konstrukcí krovu. Vstup do objektu je 
z východní strany. Vede pes vestibul do schodišového prostoru a je z nj také možnost do 
kolárny, koárkárny. Z vestibulu vejdeme do schodišového prostoru, ze kterého je vstup do 
ostatních podlaží a do byt daného podlaží. Menší z byt je tvoen halou, odkud je pístup do 
komory, WC, koupelny a kuchyn s obývacím pokojem. Souástí haly jsou i dv instalaní 
šachty. Vtší byt je tvoen pedsíní, odkud je vstup do dtských pokoj, pracovny, ložnice, 
kuchyn, WC, koupelny a obývacího pokoje. Z obývacího pokoje je vstup na terasu (pro 
1.NP) i lodžii (pro 2. a 3. NP). Obývací pokoj je propojen dvemi s kuchyní. [2]



V 1. PP jsou sklepy jednotlivých byt, do kterých je vstup z chodby, do které se 
dostaneme ze schodišového prostoru. Dále ze schodišt mžeme vejít do technické místnosti, 
ve které jsou instalaní šachty a kotel. Z této místnosti je dále vstup do skladu. [2] 
2. NP má stejnou dispozici jako 1. NP s tím rozdílem, že místo vestibulu a kolárny, 
koárkárny jsou spoleenské prostory pístupné ze schodišového prostoru. [2] 
3. NP má taktéž stejnou dispozici s tím rozdílem, že místo spoleenského prostoru je 
pokoj pro hosty, do kterého se dostaneme pes jeden z dtských pokoj vtšího bytu. Dále je 
nad podestou 3. NP v úrovni stropní konstrukce umístn výlez na pdu, ze které je vstup na 
stechu. Na stropní konstrukci nad 3. NP bude v pdním prostoru umístna tepelná izolace, na 
kterou budou z dvodu dostání se k výlezu na stechu, umístny OSB desky. [2] 
ešení stavby s šikmou stechou je v souladu s regulaním plánem msta. 
c) Orientaní statistické údaje o stavb [1]
Zastavná plocha celkem (bez parkovišt): 343 m2  
Zastavná plocha pro parkovišt: 306 m2  
Obestavný prostor: 4 517 m3
Podlahová plocha – bytových místností: 627 m2
Podlahová plocha – spolených prostor: 243 m2
Podlahová plocha – podkroví: 261 m2
Pedpokládaná cena stavby: 20,4 mil. K
POZN.: Do spolených prostor je zapoten schodišový prostor, spoleenské prostory a 
všechen prostor v 1. PP, vestibul a kolárna, koárkárna. 
Zastavná plocha celkem (bez parkovišt) bere v úvahu i okapový chodník. 
d) Technické a konstrukní ešení [1]
Objekt je zdný (konstrukní systém Porotherm), stecha sedlová vaznicové soustavy 
(tradiní), stropní konstrukce je v systému Porotherm z nosník a vložek MIAKO, pod 
sloupky krovu jsou ve stropní konstrukci nad 3. NP umístny snížené vložky + ŽB žebro. 
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Schodišt je tvoeno z ocelových schodnic. Stupn jsou betonové, obloženy teracovou 
dlažbou. Píky jsou zdné z píkovek. Souástí realizace domu Olymp je zahraní úprava, 
komunikace a oplocení. [2] 
Materiály a technologie použité pi realizaci mají píslušné certifikáty, jež budou 
doloženy ke kolaudaci stavby. [2]
d1)  Píprava území a zemní práce [1]
Ped zahájením výkop bude v rozsahu celého pozemku sejmuta ornice v mocnosti 
0,3 m, která bude odvezena na nedalekou skládku. Ped zapoetím výkopových prací je nutné 
vyznait stávající inženýrské sít pop. provést sondy, když neznáme jejich pesné polohové a 
hloubkové umístní. Hlavní stavební jáma výkopu je svahovaná v pomru 1:0,6, u rýh 
hloubky do 1,3 m nemusí probíhat jejich pažení. Vykopaná zemina bude z ásti uložena na 
staveništi pro zásypy a zbytek bude odvezen na nedalekou skládku. Pro podklad pod okapový 
chodník bude dovezen netídný štrkopísek. Po obvod bude také umístna drenáž, která je 
v loži z drceného kameniva frakce 16-32 a je obalena geotextílii. Drenáž bude svedena do 
kanalizaní pípojky a odtud do veejného adu kanalizace. 
d2)  Základy a podkladní beton [1]
Na základ provedeného inženýrsko-geologického przkumu bylo zjištno, že jsou 
základové pomry jednoduché (nehrozí nebezpeí sesuvu, hladina podzemní vody nebyla 
nalezena, základová pda je únosná) a konstrukce domu je nenároná => 1. geotechnice 
kategorie.  
Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu - C16/20 (B20). 
V nepodsklepené ásti je minimální hloubka základové spáry 1,25 m od upraveného terénu. 
Podkladní beton (C16/20 (B20) tl. 150mm) [2] je navržen z železobetonu na rostlý terén a je 
vyztužen kari sítí 	 6 mm s oky 100 x 100 mm. 
d3)  Svislé nosné konstrukce [1]
Obvodové stny zdné z cihelných blok Porotherm 44 P+D P10 na MVC 5 MPa 
(souástí systému jsou i cihly poloviní, doplkové a rohové). Vnitní nosné stny budou 
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z cihel Porotherm 30 P+D P10 na MVC 5 MPa. Budou použity peklady Porotherm PTH 7 a 
PTH 11,5. [2] 
d4)  Stropní konstrukce [1]
Stropní konstrukce objektu jsou tvoeny z keramobetonových nosník POROTHERM 
POT 160 x 175 a vložek MIAKO 23/50 PTH a MIAKO 23/62,5 PTH. V míst u komín a 
instalaních jader a pi svtlém rozptí nad 6 m jsou umístny snížené vložky MIAKO 8/50 
PTH => ztužující žebro. Tlouška stropní konstrukce je 290 mm, beton C16/20 (B20), [2]
(výztuž na dobetonávku stropní konstrukce je z kari sítí 	 5 mm s oky 100 x 100 mm). ŽB 
monolitický vnec s vncovkou výšky 275 mm je navržen po obvodu objektu v úrovni stropní 
konstrukce, ale také pod pozednicemi. Zde je vncovka výšky 238 mm. Ve stedních zdech je 
pouze monolitický vnec. Pod sloupky konstrukce krovu jsou umístny snížené vložky. 
Výztuž na vnce je druhu B500B (10505) 	 10 mm, tmínky jsou ze stejného druhu ale 
	 6 mm. V míst u stešního výlezu je použita výztuž 	 12 mm a 	 8 mm druhu B500B 
(10505). V úrovni stropní konstrukce je také vedle vncovky tepelná izolace výšky 290 mm, 
pod pozednicí výšky 250 mm z EPS. Celková tlouška vncovky s TI je 120 mm. Dodavatel 
je povinen dodržovat podmínky montáže pedepsané firmou Wienerberger. Pod nosníky 
v míst uložení na nosnou ze
 je nutné vložit tžký asfaltový pás (nap. ELASTOCENE).
d5)  Schodišt [1]
Vertikální komunikace v objektu je ešena dvouramenným schodištm. Schodišt je 
tvoeno z ocelových schodnic. [2] Mezi schodnice se osadí PZ desky, na které jsou stupn
vybetonovány. Ty jsou následn obloženy teracovou dlažbou firmy TOP TERAMO. Madlo je 
dubové, devné. Beton stup je C16/20 (B20). 
d6)  Krov [1]
Jedná se o sedlovou stechu pdorysného tvaru písmene L. Štíty jsou na severní a západní 
stran objektu. Konstrukce krovu je vaznicová soustava. Devné sloupky krovu jsou kotveny 
do vazného trámy pomocí epování. Spoj je zajištn tesaskými skobami nebo jinými 
zajišovacími prvky. Sloupky, které nejsou epovány do vazného trámu, jsou kotveny 
ocelovými patními destikami do stropní konstrukce. Vazný trám bude uložen do kapes zdiva 
na devnou podložku a asfaltový pás. Vazný trám krom sloupk nese i vzpry, které jsou do 
nho ukotveny píslušnými tesaskými vazbami a zajištny píslušnými spojovacími prvky. 


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Pod stedovými vaznicemi jsou umístny stedové kleštiny a pod vrcholovou vrcholové, které 
jsou k sob pipojeny pes krokev svorníky. Podélné zavtrování je ešeno bednním, pásky. 
Použité ezivo bude smrk. Ochranný nátr bude proveden již firmou, která bude devo na 
výstavbu krovu dodávat. Druh ochranného nátr si urí investor s dodavatelem, který pak 
uvdomí výrobní firmu, v tomto pípad pilu. [2]
d7)  Stecha [1]
Stecha je ešena jako sedlová krov tvoen vaznicovou soustavou, Stecha je nezateplená, 
zateplení bude provedeno na stropní konstrukci nad 3. NP. Skladba stešního plášt je 
následující: Jako krytina bude použita keramická taška od Tondachu, konkrétn Románská 
12, lat rozmr 50 x 30 mm, kontralat 40 x 50 mm, difúzn propustná hydroizolaní 
pojistná fólie Jutafol D 140, bednní z OSB desek tl. 25 mm. Stešní krytina bude provedena 
podle technologického pedpisu firmy Tondach (na požadovaný skol a druh podsteší, 
nadmoskou výšku). Provtrání stešního plášt je ešeno u okapu mezerami mezi palubkami, 
u hebene lištou + vtracími taškami v každém poli umístnými dle podkladu krytiny. Na 
steše u komína je umístna stešní lávka, která je od stešního výlezu. Vyústní ZI stešní 
krytinou je pomocí ukonujících typových hlavic v taškových tvarovkách. Stecha je opatena 
hromosvodnou soustavou. [2]
d8)  Pdní prostor [1]
Pdní prostor nebude trvale využíván vzhledem k prvkm krovu. Pístup na pdu je 
navržen pomocí výlezu ze schodišového prostoru 3.NP. Podlahu v pdním prostoru tvoí TI, 
na kterou budou pro pístup k stešnímu výlezu umístny OSB desky. [2]
d9)  Komíny [1]
Komín je proveden z tvárnic Schiedel UNI*** PLUS na MC 5 MPa. Vytápní je 
navrženo pomocí kotle, který je umístn v místnosti S.02 ( prduchu je 160 mm, rozmr 
vtrací šachty 100 x 220 mm). [2]
d10)  Píky [1]
Píky v objektu jsou navrženy zdné z keramických píkovek Porotherm 11,5 P+D na 
MVC 2,5 MPa. [2]


d11)  Peklady [1]
Výplové otvory jsou pekryty originálními peklady Porotherm PTH 7 respektive 
plochými peklady Porotherm PTH 11,5. Peklady jsou doplnny tepelnou izolací. Na 
peklady bude pipevnno pletivo pro zpevnní omítky. [2]
d12)  Podhledy a opláštní [1]
Opláštní instalaních šachet je provedeno pomocí SDK píky KNAUF  W 151 Diamant 
v tl. 125 mm. [2]
d13)  Podlahy [1]
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a požadavk investora. Jednotlivé 
nášlapné vrstvy podlah jsou uvedeny v tabulce místností u jednotlivých pdorys podlaží. U 
všech podlah je po obvodu stn teplen izolaní pásek tl. 100 mm, který bude po dokonení 
dané podlahy oezán. Dilataní spáry u betonových mazanin jsou maximáln po ploše 
3 x 3 m. Ped provedením podlah je nutno osadit navržené instalace a ocelové zárubn. Pesná 
materiálová a barevná specifikace bude upesnna po domluv s investorem a bude obsažena 
v rozpotu stavby. [2]
d14)  Hydroizolace, parozábrany a geotextílie [1]
a) Izolace proti zemní vlhkosti:  Pás oxidovaný HYDROBIT V 60 S 35 (tl 3,5 mm), 
nataven bodov na podklad 2x s penetraním nátrem, svislá izolace musí být 
vytažena nad terén minimáln 300 mm [2]
b) HI podlah - koupelny, WC: HI strka SOUDAL. Strka bude v koupelne do výšky 2 m 
na svislé zdi, u WC do výšky 0,5 m. Separaní vrstva A400/H mezi betonovou 
mazaninou a TI (ZI) podlah. [2]
c) Difúzní fólie stešního plášt – Jutafol D 140 
d) Geotextílie pro obalení trativodu - Bontec VNW 300 
d15)  Tepelná a zvuková izolace [1]
Podlahy na terénu: pnový polystyren EPS 100 S tl. 80, 85, 90 mm. [2]
Podlahy na stopní konstrukci: izolace ISOVER EPS 100 S v tl. 35, 40, 50 mm. [2]
TI u vncovek z EPS tl. 50 mm, mezi peklady u obvodové stny z EPS tl. 80 mm (pokud 
nevejde, možno vzít tloušku 70 mm). [2]
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d16)  Omítky [1]
a) Vnitní – zdiva a stropy Porotherm: omítka VC jádrová tl. 15 mm a VC štuková tl. 
2 mm. SDK povrchy budou petmeleny a pebroušeny. [2]
b) Vnjší skladba vrstev: cementový postik + TI omítka Porotherm TO tl. 20 mm + 
uzavírací štuková VC omítka Porotherm univerzal tl. Minimáln 5 mm + penetrace 
pod omítku + tenkovrstvá silikátová omítka. [2]
d17)  Obklady [1]
a) Sokl: pletivo tl. 5 mm na HI + mrazuvzdorné a flexibilní lepidlo + keramický obklad 
Etna Gris. [2]
b) Vnitní: v místnostech hygienického zaízení a v kuchyni navrženy keramické 
obklady. Pesné urení barevného ešení a typu obkladu bude ureno v prbhu 
realizace stavby. [2]
d18)  Truhláské, zámenické a ostatní doplkové výrobky [1]
Okna a vnjší dvee budou provedeny firmou REHAU. Pesná specifikace oken a dveí 
bude upesnna po domluv investora a jednatelem této firmy. Upesní se i druh vnitního 
parapetu u oken. [2] 
Vnitní dvee budou devné hladké dýhované do ocelových zárubní, povrch dýha dub. 
Dvee vedoucí na terasu (lodžii) budou ve 2/3 zaskleny. [2]
d19)  Klempíské výrobky [1]
Klempíské výrobky budou provedeny z pozinku tl. 1 mm. Jedná se o žlaby a svody, 
komínové hlavy a venkovní parapety, lemování prostup nad stešní rovinu. [2]
d20)  Malby a nátry [1]
Vnitní – malby stn a strop 2x Primalex Plus, SDK – 2x Primalex Plus. Odstín bude 
uren dle rozhodnutí investora. Fasáda bude provedena fasádním nátrem Terranova  žlutého 
odstínu 110 B. [2] 
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
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Prvky krovu již budou dodány naimpregnované. V pípad nutnosti doimpregnování se 
použije stejný impregnaní prostedek, který použila pila. Ostatní nátry (ocelových 
konstrukcí, zárubní, podlah apod.) budou upesnny po dohod s investorem. 
d21)  Vtrání místnosti [1]
Je navrženo okny. U spíží a WC je navrženo pomocí vtracích otvor s mížkou. [2] U 
WC ve vtším byt je vtrání navrženo pomocí vtrací mížky vyvedené do koupelny a 
následn pes koupelnu. 
d22)  Venkovní úpravy [1]
Podél objektu je navržen okapový chodník z plošné betonové dlažby 500 x 500 x 50 mm 
uložen do štrkového podsypu. [2] 
Pístupový chodník a parkovací plocha jsou vydláždny zámkovou dlažbou tl. 60 mm 
uloženou do kamenné drt frakce 4 – 8 mm tl. 40 mm. Chodník a plocha pro parkování jsou 
lemovány obrubníkem ABO 4 - 5 50/5/25. [2]
e) Tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí v 
Tepelné izolace budou splovat požadavky vyhlášky . 193/2007 [4]. Vnjší obálka 
budovy bude splovat požadavky normy SN 73 0540-2 [5] a mrnou energetickou spotebu 
dle vyhlášky . 291/2001. [6] [2]
f) Zpsob založení objektu [1]
Na základ provedeného inženýrsko-geologického przkumu bylo zjištno, že jsou 
základové pomry jednoduché (nehrozí nebezpeí sesuvu, hladina podzemní vody nebyla 
nalezena, základová pda je únosná) a konstrukce domu je nenároná => 1. geotechnice 
kategorie.  
Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu - C16/20 (B20). 
V nepodsklepené ásti je minimální hloubka základové spáry 1,25 m od upraveného terénu. 
Podkladní beton (C16/20 (B20) tl. 150mm) [2] je navržen z železobetonu na rostlý terén a je 
vyztužen kari sítí 	 6 mm s oky 100 x 100 mm. 
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g) Vliv stavby na životní prostedí [1]
Dle zákona . 100/2001 Sb., O posuzování vliv na životní prostedí a o zmn nkterých 
souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní prostedí), ve znní zákona 
. 93/2004 Sb., zákona . 163/2006 Sb. a zákona . 186/2006 Sb. [7], není nutné posuzovat 
stavbu jako celek z hlediska vliv na životní prostedí, nebo nevypouští do okolí žádné 
škodlivé látky ohrožující životní prostedí i zdraví lidi. 
Pro nakládání s odpady je nutno dodržovat zákon . 185/2001 Sb. [8], [2] O odpadech, 
vyhlášku Ministerstva životního prostedí . 381/2001 Sb. [9], [2], kterou se stanoví katalog 
odpad a seznam nebezpených odpad a NV . 197/2003 Sb. O plánu odpadového 
hospodáství eské republiky. [10] 
Je nutné respektovat i tyto pedpisy ochrany životního prostedí pi povolování staveb – 
zákon . 17/1992 Sb. O životním prostedí [11], zákon . 123/1998 Sb. O právu na informace o 
životním prostedí ve znní 6/2005 [12], zákon . 282/1991 Sb. O eské inspekci životního 
prostedí [13] a zákon . 388/1991 Sb. NR o státním fondu životního prostedí. [14] 
Za špatného poasí je nutné istit všechna vozidla, komunikaci a v pípad práce po 
22. hodin je nutné dodržovat noní klid. 
Zásady pro nakládání s odpady [9], [2]
Pi provozu je nutné: 
• minimalizovat vznikání odpad
• separovat jednotlivé druhy odpad
• uplatovat zásady maximální recyklace 
• minimalizovat odpady k pímému skladování 
	
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Tab. 1: Pedpokládané množství odpad vzniklé výstavbou [9]
Katalogové íslo Název druhu odpadu Kategorie odp. Odhad množství v t 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,3 t 
15 01 02 Plastové obaly O 0,15 t 
17 01 01 Beton O 1,2 t 
17 02 01 Devo O 0,6 t 
17 04 05 Železo a ocel O 0,5 t 
17 02 03 Plasty O 0,02 t 
17 09 04 Smsný stavební odpad O 0,75 t 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 1,3 t 
17 04 04 Zinek, pozink O 0,1 t 
17 01 02 Cihly O 0,15 t 
h) Dopravní ešení [1]
Napojení na veejnou komunikaci je na ulici Partyzánskou pro vozila pop. osoby a na 
ulici Kasárenskou pro osoby. Vstup pro pší je do objektu pes branku, která oddluje 
komunikaci pro pší od vstupní cesty k objektu. Na pozemku je možnost parkování pro 
6 voz. 
i) Ochrana objektu ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí [1]
Vnjšími škodlivými vlivy psobícími na stavbu mohou být: 
o Radon – przkumem na pítomnost radonu bylo zjištno, že nehrozí ohrožení stavby a 
jejího užívání radonem. 
o Agresivní podzemní voda – przkumem nebyla zjištna pítomnost podzemních vod, 
takže nebezpeí nehrozí.  
o Seismicita – dle prozkoumání map s výskytem seismické innosti bylo zjištno, že 
oblast výstavby se nenachází v seismicky aktivní oblasti. 
o Poddolování – stavba se nenachází na území, na kterém díve probíhala tžba nebo 
v jehož okolí momentáln probíhá. 
j) Obecné požadavky na výstavbu [1]
Musí být zabránno vstupu na staveništ nepovolaným osobám. Z tohoto dvodu umístí 
dodavatel výstražnou ceduli na viditelné místo (na plot). Pi provádní prací je také nutno 
respektovat pravidla, která si ped zahájením výstavby urí dodavatel (platí pro zamstnance 
dodavatelské firmy, subdodavatelé a osoby vykonávající nejrznjší kontroly a dozory).  
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Pi píprav a provádní stavebních a montážních prací je nezbytné dodržovat tyto 
zákony a vyhlášky: 
Zákon 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpenosti a ochrany zdraví 
pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy, zákon o zajišování dalších podmínek 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. [3], [18]
Naízení vlády .591/2006 O bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na staveništích. [15], [18] 
Zvýšenou pozornost je teba vnovat zejména pracím ve výškách a nad volnou hloubkou. 
Pro zajištní bezpenosti práce a technologických zaízení je poteba v prbhu výstavby 
dodržovat základní požadavky dle naízení vlády . 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do 
hloubky [16] dle zákona . 309/2006 Sb. [3] Pi tchto pracích musí být dodržena norma SN 
EN 358 (832651) Osobní ochranné prostedky pro pracovní polohování a prevenci pád z 
výšky - Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostedky. 
[17] Pracovníci provádjící práci ve výškách musí být s bezpenostními pedpisy a riziky 
seznámení a musí používat osobní ochranné pracovní prostedky pedepsané ve výše uvedené 
norm. 
V Opav dne 6. 4. 2011                                Vypracoval: Petr Kureka 
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Technologický pedpis provádní krovu [27]
1. Obecné informace [27]
Objednatel: Statutární msto Opava zastoupeno Ing. Markem Suchým  
Adresa zástupce: Mírová 58, Opava 2 746 02 
tel.: 608 452 565 
e-mail: marek.suchyy@volny.cz
Zhotovitel: : Prohamnol, spol. s r. o. 
Sídlo: Polní 342, 747 05, Opava
I: 510 531 36
DI: CZ510 531 36
Bankovní spojení: KB Opava, .ú. 21-8450290217/0800
tel.: 553 614 440
fax: 553 614 441
e-mail: prohamnol@prohamnol.com
[27] 
Dokument je uren pro výstavbu krovu bytového domu v obytné zón Na Lukách 
v Opav s PS 747 05. Dm je typodlažní se temi nadzemními podlažími a jedním 
podzemním. Objekt bude vybudován ze sortimentu firmy POROTHERM (zdivo, stropy, 
peklady, nadpraží). [27]
Popis staveništ: Objekt je situován na stavební parcele . 867/3 o celkové výme 
1200 m2 v katastrálním území Opava se nachází v obytné zón „Na Lukách“. Vjezd na 
pozemek je z ulice Partyzánské (asfaltová komunikace šíe 6m), vstup z ulice Kasárenské 
(zámková dlažba šíky 2,1m, délky 4 m).  Parcela je situována v rovinatém území. Pozemek 
není zarostlý žádnými devinami, je pouze zatravnn. Základová pda je tvoena 
písitojílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištno riziko pronikání radonu. 
Pozemek je oplocen, vjezdová brána je ešena mezerou mezi ploty šíky 6 m, vstupní 2,1 m. 
U vjezdu je ve zdném pilíku napojení elektiny se zásuvkovou skíní. Vodovod je napojen 
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z uliního adu do vodomrné šachty (na parcele 2,5 m od oplocení). Inženýrské sít jednotné 
kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v ulici Partyzánské. [27]
Úel dokumentace: Úelem pracovního pedpisu je stanovit a popsat obecná pravidla pi 
provádní krovu dle platných norem a zákon. SN 73 2810 – Provádní devných 
konstrukcí [2] a SN 73 17 01 - Navrhování devných stavebních konstrukcí [28]. [27]
2. Materiál [27]
Druhy použitých materiál: Jako materiál bude použito hranné ezivo ze smrku. Musí se 
zjistit jeho absolutní vlhkost, která nesmí pesáhnout 20%. Materiál nesmí mít podélné a 
šikmé trhliny. Jako spojovací materiál se použijí tesaské skoby, svorníky s podložkami, 
hebíky, vruty, pop. devné dubové kolíky. [27]
Dodavatel:  Pila Hertice, s.r.o. 
Pekaská 1594/91 
747 05, Opava - Kateinky 
tel.: +420 777 925 085 
  
e-mail: pila.hertice@volny.cz
Zpsob dodávky: Prvky krovu budou dodávány postupn, dle požadavk stavební firmy, 
pímo na stavbu. [27]
Doprava: Dlouhé kusové prvky budou dopravovány vozem T815 NTH, krátké kusové 
prvky vozem LIAZ 110 022. Spojovací materiál a pomocný materiál bude dopraven vozem 
AVIA A31. Pro dopravu po staveništi se doporuuje jeáb PEINER SMK 203. Dopravované 
prvky budou už impregnovány doporueným prostedkem, nap. BOCHEMITem. [27]
Skladování: Pokud budou uskladnny krovové prvky na volném prostranství, pak do 
výšky maximáln 2 metr a tak, aby byl prchod mezi jednotlivými skládkami alespo
0,75 m. Podklad skládky je tvoen bu
 zpevnnou odvodnnou pdou nebo silniními i 
stropními panely. Prvky musí být uloženy na podkladních hranolech výšky minimáln 30 cm, 


aby nedošlo k zneištní prvk krovu a také z dvodu lepší manipulace (pro jeáb i run). Je 
nutno také poítat s doplnním skladovací plochy o prostor pro tídní. Lat budou 
skladovány ve svazcích a dopraveny na stropní konstrukci (+ 9,020) po dokonení montáže 
krovu. Spojovací prvky, pomocný materiál a drobné náadí budou uskladnny 
v uzamykatelných skladech (kontejnery) s pevnou podlahou. [27]
Pevzetí dodávky: Dodávku krovových prvk kontroluje a pejímá stavbyvedoucí. Pokud 
není na stavb, plní tento úkol vedoucí ety. Pokud nco nesouhlasí, dohodne se s dovozcem 
na náprav. [27]
Prmrná spoteba: Na konstrukci krovu budou poteba tyto prvky: vaznice, pozednice, 
sloupky, krokve, vzpry, vazný trám, kleštiny. Jako spojovací materiál budou použity: 
závitové tye, svorníky, tesaské skoby, hebíky. Dimenze, délka, poet kus viz. Výpis 
prvk. [27]
Zásobování: Prvky budou dopravovány postupn, pedpokládá se, že v 4 etapách. [27]
V 1. etap budou dovezeny vaznice, pozednice a vazné trámy, ve druhé krokve, kleštiny a 
prvky výmny. Ve tetí etap budou dovezeny vzpry, bakory, sloupky, pásky. V poslední 
etap bude dovezeno bednní. 
3. Pracovní podmínky [27]
Píprava pracovišt, staveništ: Musí být hotová konstrukce stropu na kót + 9,020, 
pdní nadezdívky, štítové zdi, komín – vše dle PD. Zdivo pro uložení krovu musí být zatvrdlé 
a s povrchovou úpravou. V pdním prostoru musí být proveden váhorys (V místnosti 
provedená vodorovná ára na stnách po celém obvod, vesms ± 1 metr nad podlahou 
z dvodu mení hadicovou vodováhou  pomocná stabilní míra pro provádní konstrukcí, 
aby byly ve správné úrovni.) a podélná osa. Musí být provedeny otvory pro kotvení pozednice 
dle PD. Pípadné rozmrné ásti instalaních zaízení budou na pdní úrove dopraveny ped 
montáží krovu. Z pdního prostoru musí být vyklizeno lešení a zbytky materiálu z pedešlých 
prací. [27]
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4. Pevzetí staveništ, pracovišt [27]
Podmínky pro pevzetí pracovišt: Pracovní eta pevezme pracovišt pro konstrukci 
krovu po kontrole vyklizení podlaží, vyzdní pdní nadezdívky, štítových stn, komínu. Za 
pevzetí pracovišt odpovídá vedoucí ety. Informace o pevzetí zapíše do stavebního deníku, 
kde napíše i pípadné námitky, pokud není vše dle norem. [27] 
Podmínky pro pevzetí staveništ: Ped pevzetím staveništ stavbyvedoucí zkontroluje 
správné smrové a výškové vytyení objektu, napojení na potebné zdroje energií a jejich 
vytyení, oznaena pístupová cesta pro skladování materiál a pístup autojeábu. Vše stvrdí 
podpisem do deníku. [27]
5. Obecné pracovní podmínky [27]
Pi pemístní prvk jeábem nesmí být rychlost vtru vyšší než 10 m/s z dvodu 
manipulace. Perušení prací se rovnž pipouští pi snížené viditelnosti z dvodu mlhy, 
silného dešt, snžení. Nesmí se také pracovat s prvky s námrazou a zabudovat je na 
konstrukci s námrazou. Montážní a vázací prostedky a pomcky je nutno denn kontrolovat, 
udržovat v istot a bez námrazy. Pi práci pod - 10°C je nutno pedpokládat snížené 
vlastnosti popruh pro pemisování pomocí jeábu. Pracovníci na skládce, kteí budou 
upevovat panely na jeáb, budou proškoleni o zpsobilosti a proškolení podepíší. Proškoleni 
budou i pracovníci montující krov pro práci ve výškách a musí mít lékaské potvrzení. [27]
6. Personální obsazení [27]
Pracovní eta se skládá z:  
1 mistr – ídí montážní práce, dohlíží na technologickou káze, rovinnost, kvalitu práce, ídí 
dopravu prvk, dohlíží na BOZP [27]
3 montážní pracovníci (tesai) – spojují krovové prvky, dbají na kvalitu provedení tesaských 
spoj, zavtrování, stabilitu, dávají pokyny pomocným dlníkm [27]
4 pomocní dlníci – mají na starosti písun prvk, pomocné práce dle pokyn tesa, pibíjejí 
laování, pípadn pivazují prvky na jeáb, k emuž potebují osvdení – vazaský 
prkaz; 2 pomocní dlníci jsou na skládce, 2 na pdní úrovni s tesai [27]
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7. Stroje a pomcky [27]
Na krovu jsou poteba tyto pomcky: rašple, klešt, úhelník, kladivo, devná a železná 
palice, vodováha, zednické závaží, nivelaní pístroj, mící pásmo, konopné lano, žebíky, 
kladkostroj, rámová tesaská pilka, dláto, malá sekyrka, skládací metr, tesaská tužka, jeáb 
s píslušenstvím, osobní ochranné pracovní pomcky, motorová pila, elektrická etzová pila, 
rámová pila velká, bichatka, elektrická vrtaka + vrtáky, elektrická utahovaka, sada 
matkových klí, elektrický a runí hoblík. [27]
8. Požadavky na … [27]
a) Technologické pestávky [27]
Musí být pi síle vtru nad 10 m/s, pi snížené viditelnosti, pi námraze. [27]
b) Skladování [27]
Skladování prvk do výšky maximáln 2 metr a tak, aby byl prchod mezi jednotlivými 
skládkami alespo 0,75 m. Prvky musí být uloženy na podkladních hranolech výšky 
minimáln 30 cm. [27]
c) Hotové konstrukce ped provedení a nutnost vyznaení [27]
Musí být hotová pdní úrove, pdní nadezdívky, štítové zdi, komín – vše dle PD. Zdivo 
a pilíky pro uložení krovu musí být zatvrdlé a s povrchovou úpravou. V pdním prostoru 
musí být proveden váhorys a podélná osa. Musí být provedeny otvory pro kotvení pozednice 
dle PD. [27]
9. Pracovní postupy [27]
a) Chronologický sled a popis pracovních operací [27]
Nejprve doprava prvk na pdní úrove, kde budou prvky uloženy. Následn bude krov 
sestaven. Po nm následuje úklid. 
Nejprve se položí asfaltová lepenka na pdní nadezdívku, na kterou se osadí pozednice, 
která se skládá ze dvou ástí spojených na sraz. Do pozednice se vyvrtají otvory až do 
železobetonového vnce, které budou sloužit pro kotvení pozednice závitovou tyí délky 
350 mm. Otvory se vyvrtají po pedepsaných vzdálenostech pro kotvení pozednice. Po 
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vyvrtání otvor se do nich závitová ty osadí. Na pozednice se zakreslí osová vzdálenost pro 
uložení krokví. Pak se do kapes ve zdivu osadí vazný trám na impregnované prkenné 
podložky tl. 35 mm a zhlaví trámu se podloží asfaltovou lepenkou. Následn se sestaví plné 
vazby ze sloupk a vzpr. Mezi tyto plné vazby se vloží provizorní rozpra. Tyto plné vazby 
se zvednou a budou osazeny do vazného trámu pomocí pedepsaných tesaských spoj. Jejich 
poloha se zajistí provizorním zavtrováním z latí 25 x 30 mm a to do položení vaznic a 
krokví. Poté se lat odstraní. Vzpry mezi sebou pes sloupky budou zajištny tesaskými 
skobami, stejn tak vzpry se sloupky. Na sloupky se zvednou vaznice a osadí pásky. Spoje se 
zajistí pedepsaným zpsobem. Následn se osadí krokve plných vazeb. Krokve budou 
pikotveny heby zvanými “nárožáky“ takové délky, aby byly ve vaznici ± 200 mm (u 
hebene dle pedpisu). Následn se osadí ostatní krokve, které jsou ve vrcholu spojeny 
svorníky s podložkou a na jednotlivé prvky uloženy pomocí daných tesaských spoj. Až 
budou krokve osazeny, umístí se kleštiny na sloupky a krokve. Kleštiny krokev stahují a 
budou mezi sebou spojeny pomocí svorník s podložkami. Pak se odstraní provizorní 
rozepení sloupk plných vazeb. Poté se prohlédne celá konstrukce a definitivn se dotáhnou 
matice prvk. Dále se definitivn pikotví pozednice. Poté se zane pibíjet bednní smrem 
od okapu k hebeni, které slouží jako podklad pro difúzní fólii. Po dokonení bednní se 
pdní prostor vyklidí a krov je pedán pokrývam. 
b) Nejastjší závady v pracovním postupu a zpsob jejich odstranní 
[27]
Nejastjšími závadami v pracovním postupu je zabudování prvk s nadmrnou 
sukovitostí, s podélnými a pínými trhlinami, absolutní vlhkostí nad 20%, zabudování 
neimpregnovaných prvk. Tyto prvky se nesmí do konstrukce krovu dostat a je nutné je 
vyadit. [27]
c) Potebná opatení provedená po skonení pracovního postupu [27]
Po pracovní smn musí vedoucí ety zkontrolovat provizorní zavtrování, zakrytí prvk
na stropní konstrukci (ochrana proti dešti) pop. prvk na skládce, úklid pracovních pomcek 
a prostedk, spojovacích prvk a jejich zabezpeení v uzamykatelném sklad. Po dokonení 
celého krovu je nutno zkontrolovat provedené tesaské spoje, upevnní jednotlivých prvk
pomocí spojovacích prostedk a impregnaci jednotlivých devných prvk. [27]
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d) Zpsob provádní oprav, údržby a ošetování [27]
Prvky krovu musí být chránny proti klimatickým podmínkám (vítr, voda, sníh, 
námraza…), aby nedošlo k degradaci prvk. Pípadné poškození a ošetení jednotlivých prvk
krovové konstrukce je teba ešit s odborným poradcem a poradit se na nejlepším a 
nejhospodárnjším ešení opravy (výmna, zbavení se škdc rznými pedepsanými 
metodami apod.). [27]
e) Pejímka [27]
Pejímku díla provádí investor pop. jeho technický dozor od stavbyvedoucího 
zhotovitelské firmy. Pevzetí díla stvrdí podpisem do stavebního deníku pop. napíše námitky 
na vady a zpsob jejich odstranní. [27]
10. Jakost a kontrola kvality [27]
Za kvalitu provádní a dodržení pracovních postup je zodpovdný stavbyvedoucí. Ten 
je dále zodpovdný i za používání osobních ochranných pracovních pomcek. Je také nutné 
kontrolovat kvalitu tesaských spoj, polohu krovových prvk, umístní a poet otvor, 
kotvení jednotlivých prvk. Ped osazením je nutná kontrola profilu prvk, impregnace, 
nadmrné sukovitosti a podélných a šikmých trhlin. Pokud by njaké prvky byly nadmrn
sukovité pop. mly šikmé i podélné trhliny, je nutné je vyadit. Je nutno respektovat normy 
SN 73 2810 – Provádní devných konstrukcí [2], SN 73 17 01 - Navrhování devných 
stavebních konstrukcí [28] a SN EN 336 Konstrukní devo – Rozmry, dovolené odchylky 
[29]. Ped kladením samotné krytiny je nutno pizvat investora nebo jeho technický dozor, 
který prohlídne provedené práce a do stavebního deníku zapíše, zda pejímá provedené dílo, 
nebo nikoli a dvody, pro ho nepebírá (pokud nepebere, je teba dvody v co nejkratším 
ase odstranit). [27] 
Zkoušky na materiál nebudou poteba, nebo dodavatel zaruuje pedepsané vlastnosti pi 
dodržení daného postupu certifikátem. [27]
11.BOZP [27]
Pi píprav a provádní stavebních a montážních prací je nezbytné dodržovat tyto 
zákony a vyhlášky: 
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Zákon 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpenosti a ochrany zdraví 
pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy, zákon o zajišování dalších podmínek 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. [3], [27] 
Naízení vlády .591/2006 O bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na staveništích. [4], [27]
V rámci realizace stavby se vzchází ze souasných zákonných norem, jež pesn definují 
základní požadavky, parametry, pomcky a doplky pro zajištní bezpenosti a ochrany 
zdraví pracovník na stavb. Jedná se zejména o následující: [27] 
Výpis všech norem a jejich pesné názvy a znaení viz Seznam literatury a norem. [5], [6], [7], 
[8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24]  
Pi provádní stavebních prací bude postupováno v rámci obecné platnosti dle zákona 
. 114/1992 Sb., O ochran pírody a krajiny [25], [27], a v souladu s SN DIN 18920 Ochrana 
strom, porost a ploch urených pro vegetaci pi stavebních innostech. [26] ,[27]
12.Ekologie [27]
Dle zákona . 100/2001 Sb., O posuzování vliv na životní prostedí a o zmn nkterých 
souvisejících zákon [30] (zákon O posuzování vliv na životní prostedí), ve znní . 93/2004 
Sb. není teba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na životní prostedí, nebo svým 
charakterem nepatí do zámr uvedených v píloze 1 této právní úpravy, která toto vyžaduje. 
Z pohledu odpad a jejich likvidace bude vše provádno podle zákona o odpadech 
. 185/2001 Sb. [31] ve znní pozdjších pedpis (zákon . 275/2002 Sb. [1]) a dle vyhlášky 
Ministerstva životního prostedí . 383/2001, O podrobnostech nakládání s odpady [33]. 
Odpady vzniklé pi realizaci stavby a bhem vlastního provozu objektu jsou zaazeny do 
kategorie dle vyhlášky . 381/2001 Sb. [32] 
Odpady vzniklé pi realizaci stavby se omezují na stavební su produkovaný jako odpad 
stavebního materiálu vznikajícího pi stavebních pracích spojených s novými konstrukcemi. 

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13.Literatura a pedpisy 
Použité podklady: 
[1] SN EN 1995 - 1 - 1 - Navrhování devných konstrukcí  
[2] SN P ENV 1995 - 1 - 1 - Navrhování devných konstrukcí  
POZN.: Tyto normy byly použity pi návrhu prezu prvk a nejsou uvedeny v textu. 
Seznam norem uvedených v textu viz. Seznam literatury, norem. 
14. Zmnové ízení [27]
Zmnové ízení podléhá ustanovení dokumentovaného postupu spolenosti v ON 
„Zmnové ízení“. [27]
15.Rozdlovník [27]
Kopie dokument (Technologický pedpis + píslušné výkresy) budou provedeny ve 
4 vyhotoveních. Jedno bude na stavb u stavbyvedoucího, druhé si pevezme objednatel pop. 
jeho technický dozor, tetí vedoucí pracovní ety a tvrté pipadne projektantovi. [27]

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V Opav dne 6. 4. 2011                               Vypracoval: Petr Kureka 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) [1]
Název konstrukce:   Podlaha na zemin
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  60,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,027       1,010  200,0 
   2  Beton hutný 1  0,040       1,230  17,0 
   3  A 400 H  0,0007       0,210  3150,0 
   4  Pnový polystyren 5 (po roce 2  0,080       0,033  70,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,560+0,000 = 0,560 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,910 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,38 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
  

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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) [1]
Název konstrukce:   Obvodová stna 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,003       0,800  12,0 
   2  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   3  Porotherm 44 P+D na maltu oby  0,440       0,174  7,0 
   4  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   5  Baumit vnjší štuková omítka (  0,003       0,800  12,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,912 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,37 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 1,500 kg/m2,rok 
  (materiál: Omítka vápenocementová). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0582 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 3,7122 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN. 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) [1]
Název konstrukce:   Strop pod podkrovím 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,003       0,800  12,0 
   2  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   3  Cihlobeton 1  0,290       0,520  8,0 
   4  Isover Orsil Uni  0,120       0,040  1,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,935 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,27 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
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Technická zpráva – zaízení staveništ
Stavba: Bytový dm Olymp  
Kasárenská 37, 747 05 Opava 2 [2]
Zhotovitel: bude vybrán v soutži [2]
Popis stavby: Pdorys bytového domu Olymp je ve tvaru písmene L. Budova je 
typodlažní (1x PP, 3x NP) + neobytné podkroví. Objekt je zastešen sedlovou konstrukcí 
krovu. Vstup do objektu je z východní strany. Vede pes vestibul do schodišového prostoru a 
je z nj také možnost do kolárny, koárkárny. Z vestibulu vejdeme do schodišového 
prostoru, ze kterého je vstup do ostatních podlaží a do byt daného podlaží. Menší z byt je 
tvoen halou, odkud je pístup do komory, WC, koupelny a kuchyn s obývacím pokojem. 
Souástí haly jsou i dv instalaní šachty. Vtší byt je tvoen pedsíní, odkud je vstup do 
dtských pokoj, pracovny, ložnice, kuchyn, WC, koupelny a obývacího pokoje. 
Z obývacího pokoje je vstup na terasu (pro 1.NP) i lodžii (pro 2. a 3. NP). Obývací pokoj je 
propojen dvemi s kuchyní. [2] 
V 1. PP jsou sklepy jednotlivých byt, do kterých je vstup z chodby, do které se 
dostaneme ze schodišového prostoru. Dále ze schodišt mžeme jít do technické místnosti, 
ve které jsou instalaní šachty a kotel. Z této místnosti je dále vstup do skladu. 2. NP má 
stejnou dispozici jako 1. NP s tím rozdílem, že místo vestibulu a kolárny, koárkárny jsou 
spoleenské prostory pístupné ze schodišového prostoru. 3. NP má taktéž stejnou dispozici 
s tím rozdílem, že místo spoleenského prostoru je pokoj pro hosty, do kterého se dostaneme 
pes jeden z dtských pokoj. Dále je nad podestou 3. NP v úrovni stropní konstrukce umístn 
výlez na pdu, ze které je vstup na stechu. Na stropní konstrukci nad 3. NP bude v pdním 
prostoru umístna tepelná izolace, na kterou budou z dvodu dostání se k výlezu na stechu, 
umístny OSB desky. Konstrukce je zdná z cihel POROTHERM v. strop a peklad nad 
otvory. Pod sloupky krovu, které nejsou epovány do vazného trámu, je nad 3.NP snížená 
vložka a ztužující žebro. Stecha objektu je sedlová a krov je tvoen z devných prvk. [2]


1. POSTUP BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE STAVENIŠT	 [1], [2]
Prostor staveništ je majetkem msta Opavy. V souasnosti je pozemek nevyužívám, 
oplocen. Stávající oplocení je možno ponechat v prbhu výstavby. Pro zaízení staveništ
bude sloužit parcela . 867/3, která je zárove parcelou pro výstavbu objektu. Pozemek je 
majetkem objednatele. Staveništ se zane budovat 12 dní ped zahájením prací na stavb. 
Jednotlivé objekty zaízení staveništ se budou likvidovat postupn, pokud již nebudou 
poteba nebo musí být odstranny v termínu, na kterém se zhotovitel domluví s objednatelem. 
Ped zahájením prací budou vytyeny stávající inženýrské sít na náklad investora a pi 
provádní pípojek bude proveden ástený zábor ulice Partyzánské. [2]
2. USPOÁDÁNÍ STAVENIŠT	 [1], [2]
Zaízení staveništ mže být oploceno pvodním plotem pop. mže být ješt dle poteby 
zdvojeno penosným oplocením a bude provádno pravidelné ištní komunikace, pokud 
bude zapotebí. Komunikace nesmí zstat zneištná. Pro výstavbu nebude použit vžový 
jeáb z dvodu malého prostoru. [2] 
Ped zapoetím vlastní výstavby budou v první fázi realizovány pípojky – kanalizace, 
vodovod, plynovod, elektina a telefonní pípojka. Po dobu výstavby doje k doasnému 
záboru ulic Partyzánská a Na Lukách. [2] 
Lešení, maltoviny a cihelné konstrukce budou skladovány na ásti parcely . 867/3 na 
volném prostranství na paletách, kde musí být chránny proti klimatickým vlivm (sníh, déš, 
mráz, nadmrná teplota apod.). Je možno je také sladovat ve skíových kontejnerech na 
pozemku, pokud na volném prostranství bude skladováno nco jiného. V tomto pípad
nemusí být chránny ped klimatickými vlivy. [2]
3. NAPOJENÍ STAVENIŠT	 NA SÍT	 [1], [2]
 Voda: pro poteby výstavby bude vybudována provizorní pípojka z místní veejné 
vodovodní sít z ulice Na Lukách. Místo napojení je vyznaeno na výkrese Zaízení 
staveništ. K mení odbru vody na staveništi bude provizorní vodovodní šachta. [2]
 Kanalizace: splašková voda z umývárny a provozu zaízení staveništ bude odvádna 
pípojkou napojenou na hlavní ád v ulici Na Lukách. [2]


 Elektrická energie: bude zajišována pípojkou elektiny z veejné sít vedené pod 
komunikací ulice Na Lukách. Vedení elektiny kabely pro výstavbu bude ve výšce 3 m 
nad pvodním terénem na provizorn vybudovaných sloupech. [2]
4. DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD PAMÁTKOVÉ PÉE [1], [2]
Stavba se nachází na území, na kterém není nutné provádt archeologický przkum. 
V pípad jakéhokoli nálezu pi zemních pracích, který mže mít historickou hodnotu, je 
nutné práci perušit a informovat píslušný úad památkové pée. Pi kolaudaním ízení bude 
pedloženo písemné potvrzení o tom, zda došlo k przkumu a jeho výsledky. 
5. ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠT	 ELEKTRICKOU ENERGIÍ [1], 
[2]
Pi projektu elektrizace vycházíme z: [1], [2]
o vypracování pedbžné rozvahy o odbru, která je podkladem k jednání s píslušnými 
orgány o možnosti pipojení na státní energetickou sí, 
o urení požadavk na neperušenou dodávku, 
o jednání o využití budoucích definitivních zaízení pro úely výstavby, 
o urení poadí dležitosti jednotlivých odbrných míst, na základ kterých jsou 
dimenzovány rozvody. [2]
I. Urení druhu spotebie [1], [2]
a) Spotebie provozní – viz. TAB P1
b) Spotebie pro osvtlení – vnjší - nejsou 
 vnitní  - viz TAB P3
II. Stanovení maximálního zdánlivého píkonu [1], [2]
Celkový píkon je 63,79 kW. 
Je navržen stožárový transformátor o píkonu 100 kW. 
III. Urení vnitrostaveništního rozvodu NN [1], [2]
Druh rozvodu – volný vodi na stožáru. 

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IV. Pipojení spotebi a rozvod uvnit objektu [1], [2]
Rozvod elektrické energie je z hlavního staveništního rozvade pomocí kabel
(prodlužovaek) firmy. Kabely musí být chránny proti mechanickému poškození 
(pojezd kolekem apod.) a také proti dešti a snhu. 
V. Osvtlení na staveništi [1], [2]
K osvtlení staveništ pro pípadnou práci v noci postaí pouliní lampy rozmístné 
okolo objektu. Uvnit objektu je osvtlení ešeno pomocí halogenových svtel, kterými si 
pracovníci v pípad tmy svítí k práci. [2]
6. ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠT	 VODOU [1], [2]
Pro provoz staveništ bude poteba tyto druhy vod: [2]
 užitkovou 
 pitnou 
 požární 
Spoteba vody [2]
Souet spoteby pipadající na práce provádné v období maximálního výkonu se vypote 
dle vzorce: 
                                            Qn = (Pn * Kn) / (t * 3600) [l/s]  (1) 
kde:  Qn = vteinová spoteba vody 
 Pn = spoteba vody na den, smnu 
 Kn = koeficient nerovnomrnosti pro danou spotebu  
 t = doba, pro kterou je voda odebíráná 
Výpoet viz. píloha 
7. SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ MATERIÁLY [1], [2]
Beton se bude dovážet na staveništ z nedaleké betonárky prbžn autodomíchávai. 
Pípadné menší množství betonu bude dovezeno na multikáe pop. si jej pracovníci sami 
namíchají z pytlované smsi. Tvárnice budou dováženy na paletách, devné prvky na 
valnících. Malta bude dovezena v sile, do kterého bude malta neustále doplována speciálním 
	

zaízením na erpání malty do sil. Malta mže být dodávaná také jako pytlovaná sms na 
paletách (pytle hmotnosti 40, 30 i 25 kg). Maltu pytlovanou si zamstnanci namíchají sami 
v míchace pop. rue. Tvárnice i pytlované smsi budou uloženy v kontejnerových skíních, 
pop. na volném prostranství na paletách, a musí být chránny proti klimatickým vliv (sníh, 
déš, mráz, nadmrná teplota apod.). Všechny komunikace, po kterých bude materiál 
dopravován na staveništ, vyhovují, pesto je ale nutné zídit na staveništi zpevnnou 
komunikaci pomocí panel nap. pro dopravu sila. Vci uložené na paletách mohou být 
vykládány rovnou z ulice. [2]
8. SKLADOVÁNÍ NA STAVENIŠTI [1], [2]
  
A) Požadavky na uspoádání skládek [2]
Skladovací plochy musí být zpevnny, odvodnny a oznaeny zákazem vstupu 
nepovolaným osobám. Pi runí manipulaci se skladovaným materiálem musí být použity 
takové pomcky a postupy, aby nedocházelo k úrazm (uklouznutí, zakopnutí apod.). Musí 
být zajištna stabilita uloženého materiálu – nepoškozené palety, podložky, proklady, oprami 
apod. Nebezpené látky skladované v demižonech, kovových koších a podobných nádobách 
nesmjí být penášeny v nárui, na zádech, taženy a tlaeny pímo po podlaze. 
U sypkých materiál je pi runím ukládání a odebírání dovolena maximáln výška 
2 metry voln ložených a pytlovaných je výška maximáln 1,5 m pi runím odbru a 3 m pi 
odbru pomocí mechanizace. 
Kusový materiál pravidelných tvar pi runím odbru mže být skladován maximáln
do výšky 1,8 m, nepravidelných tvar do 1 m a pi skladování na paletách do 2 metr. 
Kapaliny se skladují jako kusový materiál, pi otevené nádob skladování musí být její 
obsah maximáln ¾ plného obsahu a nesní se skladovat ve dvou a více vrstvách na sob, jen 
v jedné. 

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B) Skladování na staveništi [2]
Na staveništi se objevují 2 typy skládek materiálu:
 skládka otevená na volném prostranství 
 krytý sklad 
V krytých skládkách se skladují všechny materiály, u kterých by mohlo z dvodu 
klimatických podmínek dojít ke zhoršení požadovaných vlastností (nap. armatury, svítidla, 
žárovky, kování vodie …), spojovací materiál, pracovní pomcky i v nejnutnjších 
pípadech i drobné stroje na pomoc s pepravou i provádní, pokud již není v jiných bukách 
místo. [2] 
Kryté skládky jsou kontejnerové skín se vstupem z jedné kratší strany. Oplocení 
staveništ je z drátného pletiva i z penosných dílc. [2] 
Umístní skládek – výkres Zaízení staveništ. 
9. SOCIÁLNÍ ZAÍZENÍ STAVENIŠT	 [1], [2]
Sociální zaízení slouží pro dodržování hygienických podmínek pracovník na staveništi. 
Toto zaízení musí být vybudováno ped zahájením prací spojených s výstavbou, nikoli až 
v jejím prbhu. Jeho rozsah závisí na maximálním potu pracovník, kteí by se mohli na 
staveništi v jednu chvíli objevit spolen. Návrh tohoto zaízení a jeho zizování musí být 
v souladu s platnými hygienickými normami a pedpisy. 
Návrh sociálního zaízeni [2]
Je navrženo na pedpokládaných maximální poet pracovník, kteí se na dané stavb
vyskytnou, aby byla práce efektivní, a všechny ety mohly pracovat, tj. 27. [2]
 Šatny: min 1,25 m2 na osobu = 27*1,25= 33,75 m2
 2 mobilní buky MB ZRUP o rozmrech 6,3 x 3 m = 18,9 m2 * 2 = 37,8 m2
 Záchody: poteba minimáln 2 mušle a 2 sedadla do potu 50 osob – mobilní 
chemické WC 
 Umývárna: navržena 3 umyvadla a 2 sprchy 
(poteba 1 umyvadlo na 10 osob, 1 sprcha na 20 osob) 
Hmotnost prázdné buky je 3,2 t a s vybavením do 6 t. 

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Osazení: Pi nasazením delším než 12 msíc musí být buky osazeny na silniních 
panelech nebo na základech o rozmrech 0,5 x 0,8 x 0,6 m. Vytápní je elektrické. Pro 
administrativu a správu je navržena 1 mobilní buka. [2]
10.DOPRAVNÍ OPATENÍ [1], [2]
Hlavní vjezd na staveništ je z ulice Partyzánské. Doasný zábor chodníku na ulici 
Partyzánské bude proveden z dvodu pípojek. Z tohoto dvodu budou chodci nuceni 
pecházet po protjším chodníku, na který budou zavedeni zátarasy s píkazovou cedulí. Pi 
budování pípojek inženýrských sítí bude bu
 provoz veden v jednom jízdním pruhu, a pokud 
bude poteba, bude prjezd uzaven úpln po dobu výstavby pípojek. Z provedených zjištní 
plyne, že všechny komunikace, po nichž bude uskutenna doprava materiálu z výrobny na 
staveništ, vyhovují dopravním pedpism. [2] Komunikace na staveništi bude provedena 
pomocí panel. Její prbh je viditelný z výkresu Zaízení staveništ. 
11. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ, ODPADY [1], [2]
Stavební su, stavební materiály, stavební obaly apod. budou odvezeny na píslušné 
skládky. Odvoz zajistí zhotovitelská firma. 
K ukládání odpadk bude sloužit kontejner pop. “pytel“. Odvoz odpadk zajistí 
zhotovitelská firma. 
Pi dodržení projektu, všech souvisejících norem, zákon, vyhlášek, pedpis, 
bezpenostních list pro chemické látky a technologických postup jednotlivých druhu prací 
nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostedí. 
Dle zákona . 100/2001 Sb., O posuzování vliv na životní prostedí a o zmn nkterých 
souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní prostedí), ve znní zákona 
. 93/2004 Sb., zákona . 163/2006 Sb. a zákona . 186/2006 Sb. [30], není nutné posuzovat 
stavbu jako celek z hlediska vliv na životní prostedí, nebo nevypouští do okolí žádné 
škodlivé látky ohrožující životní prostedí i zdraví lidi. 
Pro nakládání s odpady je nutno dodržovat zákon . 185/2001 Sb. [31], [2] O odpadech, 
vyhlášku Ministerstva životního prostedí . 381/2001 Sb. [32], [2], kterou se stanoví katalog 

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odpad a seznam nebezpených odpad a NV . 197/2003 Sb. O plánu odpadového 
hospodáství eské republiky. [33] 
Je nutné respektovat i tyto pedpisy ochrany životního prostedí pi povolování staveb – 
zákon . 17/1992 Sb. O životním prostedí [34], zákon . 123/1998 Sb. O právu na informace o 
životním prostedí ve znní 6/2005 [35], zákon . 282/1991 Sb. O eské inspekci životního 
prostedí [36] a zákon . 388/1991 Sb. NR o státním fondu životního prostedí. [37]
Za špatného poasí je nutné istit všechna vozidla, komunikaci a v pípad práce po 
22. hodin je nutné dodržovat noní klid. 
Zásady pro nakládání s odpady [30], [2]
Pi provozu je nutné: 
• minimalizovat vznikání odpad
• separovat jednotlivé druhy odpad
• uplatovat zásady maximální recyklace 
• minimalizovat odpady k pímému skladování 
Tab. 1: Pedpokládané množství odpad vzniklé výstavbou [30]
Katalogové íslo Název druhu odpadu Kategorie odp. Odhad množství v t 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,3 t 
15 01 02 Plastové obaly O 0,15 t 
17 01 01 Beton O 1,2 t 
17 02 01 Devo O 0,6 t 
17 04 05 Železo a ocel O 0,5 t 
17 02 03 Plasty O 0,02 t 
17 09 04  Smsný stavební odpad O 0,75 t 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 1,3 t 
17 04 04 Zinek, pozink O 0,1 t 
17 01 02 Cihly O 0,15 t 
12.BEZPENOST PRÁCE [1], [2]
Musí být zabránno vstupu na staveništ nepovolaným osobám. Z tohoto dvodu umístí 
dodavatel výstražnou ceduli na viditelné místo (na plot). Pi provádní prací je také nutno 
respektovat pravidla, která si ped zahájením výstavby urí dodavatel (platí pro zamstnance 
dodavatelské firmy, subdodavatelé a osoby vykonávající nejrznjší kontroly a dozory).  

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Pi píprav a provádní stavebních a montážních prací je nezbytné dodržovat tyto 
zákony a vyhlášky: 
Zákon 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpenosti a ochrany zdraví 
pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy, zákon o zajišování dalších podmínek 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. [3], [27] 
Naízení vlády .591/2006 O bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na staveništích. [4], [27] 
Zvýšenou pozornost je teba vnovat zejména pracím ve výškách a nad volnou hloubkou. 
Pro zajištní bezpenosti práce a technologických zaízení je poteba v prbhu výstavby 
dodržovat základní požadavky dle naízení vlády . 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do 
hloubky [28] dle zákona . 309/2006 Sb. [3] Pi tchto pracích musí být dodržena norma SN 
EN 358 (832651) Osobní ochranné prostedky pro pracovní polohování a prevenci pád z 
výšky - Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostedky. 
[29] Pracovníci provádjící práci ve výškách musí být s bezpenostními pedpisy a riziky 
seznámení a musí používat osobní ochranné pracovní prostedky pedepsané ve výše uvedené 
norm. 
Pi realizaci musí být dodržován projekt, SN, vyhláška o bezpenosti a ochran zdraví 
pi práci (. 309/2006 Sb. [3]) vetn všech souvisejících pedpis a technologické postupy 
dané výrobcem jednotlivých výrobk a materiál v. technologických postupu prací daných 
projektantem. innosti v prbhu výstavby, které vyžadují osvdení o technické 
zpsobilosti, musí vykonávat pouze osoba s tímto osvdení. innosti, které osvdení 
nevyžadují, ale je pi nich nutno proškolit pracovníka, musí dlat jen proškoleni pracovníci. 
V rámci realizace stavby se vzchází ze souasných zákonných norem, jež pesn definují 
základní požadavky, parametry, pomcky a doplky pro zajištní bezpenosti a ochrany 
zdraví pracovník na stavb. Jedná se zejména o následující: [27]
Výpis všech norem a jejich pesné názvy a znaení viz Seznam literatury a norem. [5], [6], [7], 
[8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24]  


Pi provádní stavebních prací bude postupováno v rámci obecné platnosti dle zákona 
. 114/1992 Sb., O ochran pírody a krajiny [25], [27], a v souladu s SN DIN 18920 Ochrana 
strom, porost a ploch urených pro vegetaci pi stavebních innostech. [26], [27] 
V Opav dne 18. 4. 2011                                Vypracoval: Petr Kureka 

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Stanovení zdánlivého maximálního píkonu [1], [2]
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SPOTEBA VODY [1], [2]
Poítáme vteinové množství spoteby vody, na které dimenzujeme potrubí: 
(max. poet dlník na stavb 27) 
 Betonáské práce za smnu 35 m3 x 400 l 14 000 l 
 Prmrná spoteba na zdní - 12 m3 x 300 l 3 600 l 
 Omítkáské práce runí, tl. vrstvy 1,5 cm – 120 m2  x 10 l 1 200 l 
 Sociální zaízení: 1 dlník – 40 l / sm. x 27 1 080 l 
                              1 sprcha – 43 l / návš. x 27 1 161 l 


 
  
  
 
   
 !   
 !!"  !
  
  #$%&'

Požární voda – 1 hydrant = 3,3 l/sec 
Celková spoteba vody = 4,48 l/sec 
Navrhujeme potrubí o prmru 63 mm ( 63 mm = 4,9 l/sec) 

 
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Ekonomické a asové zhodnocení variantního 
provedení stešní krytiny –  
pálená krytina x plechová krytina
1. Pálená krytina 
Jako druh pálené krytiny jsem si pro svou stavbu zvolil Románskou 12 od firmy 
TONDACH. Skladba stešního plášt této krytiny je následující: 
• Taška TONDACH Románská 12 
• Lat 50 x 30 mm  
• Kontralat 40 x 50 mm 
• Difúzní fólie Jutafol D 140 
• Celoplošné bednní 25 x 120 mm 
• Vzduchová mezera 
• Krokev 120 x 140 mm 
Souástí porovnání je i provedení stešních svod, žlab a oplechování. U krytiny 
Románské 12 je toto ešeno bžnými klempískými prvky z pozinkovaného plechu. 
V následující tabulce jsou pesné údaje o druhu materiálu, jeho množství, celkové cen a 
údaje v Nh (normohodiny – za kolik asu v hodinách, je schopen 1 pracovník provést 1 
mrnou jednotku dané práce s materiálem). 

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Tab. 1: Prvky použité pi konstrukci stešního plášt z krytiny pálené [1]
Název Cena celkem 
[K] 
Množství 
celkem 
Nh 
Bednní stech OSB 25 sraz na krokve 161 924,17 ,- 446,0721 m2 0,17 / 75,83 
Montáž laování + lat 5/3 cm 39 521,99 ,- 446,0721 m2 0,16 / 69,59 
Komínová lávka š 0,8m + fošna tl. 5 cm 4 236,12 ,- 7,38 m 0,67 / 4,94 
Spojovací a ochranné prostedky 16 792,17 ,- 13,9008 m3 - 
Lemování z Pz plechu komínu, výlezu 
RŠ 500 mm 
1 328,15 ,- 6,37 m 0,25 / 1,59 
Žlaby z Pz plechu plkruhové podokapní 
RŠ 330 mm 
14 376,96 ,- 56,16 m 0,5 / 28,08 
Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové 
DN 100 mm 
16 043,16 ,- 64,56 m 0,48 / 31,12 
Krytina Románská 12 - na sucho 293 515,44 ,- 446,0721 m2 0,42 / 187,80
Heben z hebená engobovaných 19 119,56 ,- 21,08 m 0,33 / 6,96 
Podstešní paropropustná fólie - Jutafol 
D 140 
25 292,29 ,- 446,0721 m2 0,1 / 44,61 
Mtž kontalatí + materiál 13 655,99 ,- 497,786 m 0,05 / 24,87 
Lemování trub PZ nad stechou do 
DN 100 mm 
519,00 ,- 2 ks 0,44 / 0,89 
Úžlabí, nároží z Pz plechu RŠ 300 mm 4 242,97 ,- 24,315 m 0,23 / 5,50 
SUMA 610 567,97 ,- - 481,78 
POZN.: Ve spojovacích a ochranných prostedcích jsou prostedky pro lat, kontralat a 
bednní. Hodnoty Nh, které nebyly uvedeny v rozpotu, tak byly dány odhadov po 
konzultaci s odborníky. 
Závr: Celková cena stešního plášt vetn krytiny pro pálenou krytinu Tondach 
Románská 12 je dle rozpotu 610 568 K. Celkový as, za který by danou konstrukci stihl 
zhotovit 1 pracovník je 481,78 hodin. Jelikož je tohle ale nemožné, budu brát v potaz, že 
danou konstrukci stešního plášt bude provádt spolen 5 pracovník  5 pracovník
stihne danou stešní konstrukci zrealizovat za 96,356 hodin, což pi smn trvající 8 hodin 
iní 12,0445 dní. 
  


2. Plechová krytina 
Jako druh plechové krytiny jsem si pro svou stavbu zvolil Topline od firmy Lindab. 
Skladba stešního plášt této krytiny je následující: 
• Krytina Lindap Topline 
• Lat 50 x 30 mm  
• Kontralat 40 x 50 mm 
• Difúzní fólie Jutafol D 140 
• Vzduchová mezera 
• Krokev 120 x 140 mm 
• Zavtrování 22 x 120 mm 
Souástí porovnání je i provedení stešních svod, žlab a oplechování. U krytiny firmy 
Lindab je tohle ešeno jejími prvky. 
V následující tabulce jsou pesné údaje o druhu materiálu, jeho množství, celkové cen a 
údaje v Nh (normohodiny – za kolik asu v hodinách, je schopen 1 pracovník provést 1 
mrnou jednotku dané práce s materiálem). 
Tab. 2: Prvky použité pi konstrukci stešního plášt z krytiny plechové [1]
Název Cena celkem 
[K] 
Množství 
celkem 
Nh 
Zavtrování stech – OSB 22 – š. 120 4 784,27 ,- 14,4978 m2 0,17 / 2,46 
Montáž laování + lat 6/4 cm 50 183,11 ,- 446,0721 m2 0,16 / 69,59 
Komínová lávka š 0,8m + fošna tl. 5 cm 4 236,12 ,- 7,38 m 0,67 / 4,94 
Spojovací a ochranné prostedky 3 706,02 ,- 3,0679 m3 - 
Lindab taška – úžlabí, nároží do 30° 2 985,88 ,- 24,315 m 0,19 / 4,62 
Lindab tabule tvrdá Topline do 30° 16 181,96 ,- 17,0876 m2 0,87 / 14.87 
Lindab tabule tvrdá Topline do 45° 420 404,91 ,- 428,9846 m2 0,80 / 343,19
Lindab tabule heben RŠ 330 mm 7 588,80 ,- 21,08 m 0,4 / 8,43 
Lindab prchodka 1 122,00 ,- 2 ks 0,38 / 0,76 
Odpadové roury rovné Lindab D 100 25 149,00 ,- 60,6 m 0,53 / 32,12 
Lindab koleno D 100 5 988,00 ,- 12 ks 0,12 / 1,44 
Lindab žlab podokap. + háky 24 373,44 ,- 56,16 m 0,46 / 25,83 
Podstešní paropropustná fólie - Jutafol 
D 140 
25 292,29 ,- 446,0721 m2 0,1 / 44,61 
Mtž kontalatí + materiál 13 655,99 ,- 497,786 m 0,05 / 24,87 
Lemování komínu + výlezu v ploše 4 713,80 ,- 3,185 m2 0,22 / 0,7 
SUMA 610 365,59 ,- - 578,43 


POZN.: Ve spojovacích a ochranných prostedcích jsou prostedky pro lat, kontralat a 
zavtrování. Hodnoty Nh, které nebyly uvedeny v rozpotu, tak byly dány odhadov po 
konzultaci s odborníky. 
Závr: Celková cena stešního plášt vetn krytiny pro plechovou krytinu Lindab 
Topline je dle rozpotu 610 366 K. Celkový as, za který by danou konstrukci stihl zhotovit 
1 pracovník je 578,43 hodin. Jelikož je tohle ale nemožné, budu brát v potaz, že danou 
konstrukci stešního plášt bude provádt spolen 5 pracovník  5 pracovník stihne 
danou stešní konstrukci zrealizovat za 115,686 hodin, což pi smn trvající 8 hodin iní 
14,461 dní. 
3. Závr 
Ekonomické hledisko je u obou navržených stešních krytin pibližn stejné (rozdíl iní 
202,38 ,- viz. Tab 1,2). 
Rozhodující je v tomto pípad hledisko asové náronosti, kdy doba provádní u krytiny 
plechové (Lindab Topline) je o 2 dny delší. (viz. Tab. 1,2 a závr 1,2) 
V Opav dne 18. 4. 2011                                Vypracoval: Petr Kureka 

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SEZNAM PROGRAM:  
[1] Rozpotový program BUILD Power od firmy RTS a. s.  
  

 
VSB-01 Bytový dmStavba :
Objekt : 011 Porovnání krytiny
Zakázka : 001
Rozpoet: 22 22 Krytina pro BcP
Základní rozpoet
Datum tisku: 19.4.2011
List .1
Položkový soupis náklad
NázevP
Materiál Mzdy Stroje Odvody OPN Režie Zisk Nh
íslo položky MJ Množství
Celkem
1
Zavtrování stech OSB 22 sraz krokve - šíky 120
330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 784,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
762 34-1016.V00 m2 14,4978
- LINDA
2
Bednní stech OSB 25 sraz krokve - ROMAN
363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161 924,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
762 34-1017.U00 m2 446,0721
3
Montáž laování stech, vzdálenost latí 22 - 38 cm
88,60 35,98 19,47 0,00 5,06 0,00 12,88 15,21 0,16
39 521,99 16 049,67 8 685,02 0,00 2 257,12 0,00 5 745,41 6 784,76 69,59
762 34-2203.V01 m2 446,0721
vetn dodávky eziva, lat 3/5 cm - ROMAN
4
Montáž laování stech, vzdálenost latí 22 - 40 cm
112,50 52,74 19,47 0,00 5,06 0,00 12,88 22,35 0,16
50 183,11 23 525,84 8 685,02 0,00 2 257,12 0,00 5 745,41 9 969,71 69,59
762 34-2203.V02 m2 446,0721
vetn dodávky eziva, lat 4/6 cm - LINDA
5
Montáž komínových lávek z fošen, š. do 0,8 m
574,00 361,17 83,62 0,00 21,74 0,00 55,31 52,16 0,67
4 236,12 2 665,43 617,12 0,00 160,44 0,00 408,19 384,94 4,94
762 35-5131.RT2 m 7,3800
vetn dodávky eziva, fošny BO tl.50 mm - OBA
6
Spojovací a ochranné prostedky pro stechy
1 208,00 1 207,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00
16 792,17 16 790,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00
762 39-5000.R00 m3 13,9008
- ROMAN
7
Spojovací a ochranné prostedky pro stechy
1 208,00 1 207,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00
3 706,02 3 705,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00
762 39-5000.R01 m3 3,0679
- LINDA
8
Pesun hmot pro tesaské konstrukce, výšky do 24 m
1 268,00 0,00 213,09 343,15 55,40 41,21 395,15 220,00 1,86
13 993,01 0,00 2 351,55 3 786,83 611,37 454,77 4 360,68 2 427,81 20,56
998 76-2103.R00 t 11,0355
295 140,86 62 737,10 20 338,72 3 786,83 5 286,06 454,77 16 259,68 19 569,25 164,68762 Konstrukce tesaské
NázevP
Materiál Mzdy Stroje Odvody OPN Režie Zisk Nh
íslo položky MJ Množství
Celkem
9
Lindab taška úžlabí, nároží -30° + mtž
122,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 985,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
764 17-1241.U00 m 24,3150
- LINDA
10
Lindab lemování komínu v ploše + výlez - LINDA
1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 713,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
764 17-1271.U00 m2 3,1850
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba :
Objekt :
Zakázka :
Rozpoet:
List .2
11
Lindab tabule tvrdá TOP/FA -30° - LINDA
947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 181,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
764 17-1301.U00 m2 17,0876
12
Lindab tabule tvrdá TOP/FA -45° - LINDA
980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
420 404,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
764 17-1302.U00 m2 428,9846
13
Lindab tabule heben rš 330 - LINDA
360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 588,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
764 17-1452.U00 m 21,0800
14
Lindab prchodka PR3 D 6-102mm - LINDA
561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
764 17-1484.U00 kus 2,0000
15
Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 500 mm
208,50 138,02 27,58 0,00 7,17 0,00 18,24 17,49 0,25
1 328,15 879,19 175,68 0,00 45,67 0,00 116,19 111,41 1,59
764 33-1250.R00 m 6,3700
- ROMAN
16
Lemování trub Pz, hladká krytina, D do 100 mm
259,50 122,15 53,97 0,00 14,03 0,00 35,70 33,65 0,44
519,00 244,30 107,94 0,00 28,06 0,00 71,40 67,30 0,89
764 34-2220.R00 kus 2,0000
- ROMAN
17
Žlaby z Pz plechu podokapní plkruhové, rš 330 mm
256,00 105,64 58,95 0,00 15,33 0,00 38,99 37,09 0,50
14 376,96 5 932,74 3 310,63 0,00 860,93 0,00 2 189,68 2 082,97 28,08
764 35-2203.R00 m 56,1600
- ROMAN
18
Úžlabí,nároží z Pz plechu, rš 300 mm - ROMAN
174,50 104,54 27,50 0,00 7,15 0,00 18,19 17,12 0,23
4 242,97 2 541,89 668,66 0,00 173,85 0,00 442,29 416,27 5,50
764 39-2220.R00 m 24,3150
19
Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm
248,50 102,86 57,16 0,00 14,86 0,00 37,81 35,81 0,48
16 043,16 6 640,64 3 690,25 0,00 959,36 0,00 2 441,01 2 311,89 31,12
764 45-4202.R00 m 64,5600
- ROMAN
20
Lindab troury odpad rovné SROR D100 - LINDA
415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
764 75-1112.U00 m 60,6000
21
Lindab koleno troury odpad D 100 - LINDA
499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
764 75-1132.U00 kus 12,0000
22
Lindab žlab podokap R 150+hák K33 - LINDA
434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 373,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
764 76-1151.U00 m 56,1600
23
Pesun hmot pro klempíské konstr., výšky do 12 m
1 373,00 0,00 488,11 68,56 126,91 0,00 368,18 321,24 4,82
7 038,73 0,00 2 502,31 351,48 650,61 0,00 1 887,49 1 646,85 24,71
998 76-4102.R00 t 5,1265
552 056,75 16 238,76 10 455,48 351,48 2 718,49 0,00 7 148,06 6 636,70 91,88764 Konstrukce klempíské
NázevP
Materiál Mzdy Stroje Odvody OPN Režie Zisk Nh
íslo položky MJ Množství
Celkem
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba :
Objekt :
Zakázka :
Rozpoet:
List .3
24
Krytina Románská 12 stech ostat.na sucho - ROMAN
658,00 528,94 50,50 0,00 13,13 0,00 33,40 32,03 0,42
293 515,44 235 945,38 22 526,64 0,00 5 856,93 0,00 14 898,81 14 287,69 187,80
765 31-3124.R00 m2 446,0721
25
Heben z hebená .2 na vtrací pás s kartái
907,00 805,33 39,79 0,00 10,35 0,00 26,32 25,21 0,33
19 119,56 16 976,36 838,77 0,00 218,18 0,00 554,83 531,43 6,96
765 31-3131.RT2 m 21,0800
z hebená engobovaných - ROMAN
26
Montáž kontralaování pi vzdálenosti latí do
15,90 0,00 6,24 0,00 1,62 0,00 4,13 3,91 0,05
7 910,03 0,00 3 104,31 0,00 805,93 0,00 2 054,62 1 945,17 24,87
765 79-9231.V00 m2 497,4860
1,05 m - OBA
27
Fólie podstešní paropropustná  Jutafol D 140
56,70 24,91 12,48 0,00 3,24 0,00 8,25 7,82 0,10
25 292,29 11 111,66 5 566,98 0,00 1 445,27 0,00 3 680,09 3 488,28 44,61
765 90-1122.R00 m2 446,0721
- OBA
28
La stešní profil SM/BO 40/50 mm  dl = 3 - 5 m
11,55 11,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 745,96 5 745,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
605-10001 m 497,4860
- OBA
29
Pesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m
924,00 0,00 271,81 122,61 70,67 0,00 260,87 198,04 2,56
19 499,02 0,00 5 735,96 2 587,42 1 491,34 0,00 5 505,10 4 179,21 53,96
998 76-5103.R00 t 21,1028
371 082,30 269 779,35 37 772,67 2 587,42 9 817,64 0,00 26 693,44 24 431,78 318,19765 Krytiny tvrdé
348 755,221 218 279,92 68 566,87 6 725,72 17 822,19 454,77 50 101,18 50 637,73 574,75
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.


Investor: Statutární msto Opava, Horní námstí 69, 746 26 Opava  
Akce: Výstavba bytového domu Olymp - Kasárenské 37, 747 05 Opava 2
BAKALÁSKÁ PRÁCE 
ROZPOET
Vypracoval: Petr Kureka 
Kontroloval: Ing. Pavel Vlek 


Datum: duben 2011 

 


SEZNAM PROGRAM:  
[1] Rozpotový program BUILD Power od firmy RTS a. s.  

Objekt:
1
Název objektu: JKSO:
803.21
Stavba:
VSB-01
Název stavby:
Bytový dm
SKP:
Projektant: m3MJ: Poet mrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Náklady na MJ:
Poet list: Zakázkové íslo: 001
Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Rozpotové náklady
Základní rozpotové náklady Ostatní rozpotové náklady
Z 
R 
N
HSV celkem
PSV celkem
M práce celkem
M dodávky celkem
ZRN celkem
HZS
ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:
Ostatní náklady neuvedené:
Kompletaní innost (ID)
Provoz investora
Zaízení staveništ
Mimostaveništní doprava
Pesun stavebních kapacit
Oborová pirážka
Ztížené výrobní podmínky 0,00
0,00
0,00
0,00
343 457,00
121 641,00
0,00
0,00
465 098,00
Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:
Datum:
Jméno: Jméno:
Datum: Datum:
Podpis: Podpis:
Základ pro DPH
DPH
Cena za objekt celkem:
10,0 % iní:
10,0 % iní:
14 775 797,69
1 477 580,00
16 253 378,00 K
K
K
Položkový rozpoet
8 530 865,00
5 273 334,00
506 500,00
0,00
14 310 700,00
0,00
14 775 798,00
14 775 798,00
Rozpoet: Základní rozpoet1 Rozpoet BD
18
Jméno:
Podpis:
19.4.2011
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
VSB-01
1
1
Bytový dm
Rozpoet BD
Základní rozpoet
Datum tisku: 19.4.2011
List .2
Rekapitulace stavebních díl
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 856 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2 Základy a zvláštní zakládání 489 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,4
3 Svislé a kompletní konstrukce 2 380 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,7
4 Vodorovné konstrukce 2 352 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523,9
5 Komunikace 186 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,0
61 Upravy povrch vnitní 982 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,3
62 Úpravy povrch vnjší 363 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,6
63 Podlahy a podlahové 
konstrukce
250 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,4
64 Výpln otvor 70 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,8
91 Doplující práce na 
komunikaci
12 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,7
94 Lešení a stavební výtahy 98 959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,5
99 Staveništní pesun hmot 487 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
711 Izolace proti vod 0,00 194 104,00 0,00 0,00 0,00 5,1
713 Izolace tepelné 0,00 187 683,00 0,00 0,00 0,00 2,6
721 Vnitní kanalizace 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0
722 Vnitní vodovod 0,00 178 500,00 0,00 0,00 0,00 0,0
723 Vnitní plynovod 0,00 116 500,00 0,00 0,00 0,00 0,0
725 Zaizovací pedmty 0,00 304 200,00 0,00 0,00 0,00 0,0
762 Konstrukce tesaské 0,00 723 476,00 0,00 0,00 0,00 23,8
763 Devostavby 0,00 193 417,00 0,00 0,00 0,00 4,5
764 Konstrukce klempíské 0,00 63 377,00 0,00 0,00 0,00 0,7
765 Krytiny tvrdé 0,00 371 082,00 0,00 0,00 0,00 21,1
766 Konstrukce truhláské 0,00 194 522,00 0,00 0,00 0,00 1,2
767 Konstrukce zámenické 0,00 182 147,00 0,00 0,00 0,00 0,8
769 Otvorové prvky z plastu 0,00 545 910,00 0,00 0,00 0,00 0,2
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 632 853,00 0,00 0,00 0,00 41,7
775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 378 060,00 0,00 0,00 0,00 6,3
776 Podlahy povlakové 0,00 341 615,00 0,00 0,00 0,00 0,7
781 Obklady keramické 0,00 266 419,00 0,00 0,00 0,00 4,1
783 Nátry 0,00 85 830,00 0,00 0,00 0,00 0,2
784 Malby 0,00 115 641,00 0,00 0,00 0,00 0,5
786 alounické úpravy 0,00 37 999,00 0,00 0,00 0,00 0,0
M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,0
M22 Montáž sdlovací a zabezp. 
techniky
0,00 0,00 0,00 6 500,00 0,00 0,0
8 530 865,00 5 273 334,00 0,00 506 500,00 0,00 1 980,9K
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
VSB-01
1
1
Bytový dm
Rozpoet BD
Základní rozpoet
Datum tisku: 19.4.2011
List .3
VRN, rezerva a kompletace
Pirážka Sazba Základna K
Ztížené výrobní podmínky 0,00 13 804 200,00 0,00
Oborová pirážka 0,00 13 804 200,00 0,00
Pesun stavebních kapacit 0,00 13 804 200,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 13 804 200,00 0,00
Zaízení staveništ 2,40 14 310 700,00 343 457,00
Provoz investora 0,85 14 310 700,00 121 641,00
Kompletaní innost (ID) 0,00 14 310 700,00 0,00
Rezerva rozpotu 0,00 14 310 700,00 0,00
465 098,00
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
VSB-01
1
1
Bytový dm
Rozpoet BD
Základní rozpoet
Datum tisku: 19.4.2011
List .4
Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
1 Zemní práce
1 121 10-1102.R00 Sejmutí ornice s pemístním pes 50 do 100 m
m3 360,0000 50,00 18 000,00 0,00000 0,00000
2 131 20-1102.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3
m3 1 023,6026 165,00 168 894,43 0,00000 0,00000
3 132 20-1101.R00 Hloubení rýh šíky do 60 cm v hor.3 do 100 m3
m3 23,0571 626,00 14 433,74 0,00000 0,00000
4 132 20-1201.R00 Hloubení rýh šíky do 200 cm v hor.3 do 100 m3
m3 32,6253 396,00 12 919,62 0,00000 0,00000
5 139 60-1102.R00 Runí výkop jam, rýh a šachet v hornin t. 3
m3 28,5295 836,00 23 850,66 0,00000 0,00000
6 161 10-1102.R00 Svislé pemístní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
m3 155,8641 130,50 20 340,27 0,00000 0,00000
7 162 70-1105.R00 Vodorovné pemístní výkopku z hor.1-4 do 10000 m
m3 892,1046 277,50 247 559,03 0,00000 0,00000
8 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 892,1046 60,90 54 329,17 0,00000 0,00000
9 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skládku
m3 429,6919 15,90 6 832,10 0,00000 0,00000
10 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnním
m3 575,7098 70,20 40 414,83 0,00000 0,00000
11 181 00-6119.R00 Rozprostení zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 1 m
m2 724,4960 39,90 28 907,39 0,00000 0,00000
12 181 41-1000.U00 Založení trávníku výsevem na rovin
m2 551,0000 10,40 5 730,40 0,00003 0,01653
13 199 00-0001.R00 Poplatek za skládku - ornice
m3 360,0000 240,00 86 400,00 0,00000 0,00000
14 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4
m3 532,1046 240,00 127 705,10 0,00000 0,00000
Zemní práce1 856 316,74 0,01653
2 Základy a zvláštní zakládání
15 212 53-2111.R00 Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm
do výšky 580 mm
m3 54,9382 1 008,00 55 377,71 1,63000 89,54927
16 212 75-5113.R00 Trativody z drenážních trubek DN 8 cm bez lože
m 75,0000 55,20 4 140,00 0,00837 0,62775
17 212 97-1121.R00 Opláštní trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m
m2 18,8496 30,00 565,49 0,00035 0,00660
18 273 32-1311.R00 Železobeton základových desek C 16/20 (B 20)
- podkladního betonu
m3 33,9241 2 930,00 99 397,61 2,41693 81,99218
19 273 36-1921.V01 Výztuž základových desek (podkladního betonu)
svaovanou sítí - drát 6,0  oka 100/100
t 1,0026 20 640,00 20 693,66 1,05702 1,05977
20 274 31-3611.R00 Beton základových pas prostý C 16/20 (B 20)
m3 85,3274 2 930,00 250 009,28 2,41693 206,23035
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21 274 35-1215.R00 Bednní stn základových pas - zízení
m2 125,8169 386,50 48 628,23 0,03921 4,93328
22 274 35-1216.R00 Bednní stn základových pas - odstranní
m2 125,8169 81,50 10 254,08 0,00000 0,00000
23 693-65011 Geotextilie Bontec VNW 300 5x100 m
m2 18,8496 29,93 564,17 0,00031 0,00584
Základy a zvláštní zakládání2 489 630,23 384,40503
3 Svislé a kompletní konstrukce
24 311 23-8115.R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm
m2 278,8745 1 153,00 321 542,30 0,30605 85,34954
25 311 23-8218.R00 Zdivo POROTHERM 44 P+D P 10 na MVC 5 tl. 44 cm
m2 781,0200 1 622,00 1 266 814,44 0,37329 291,54696
26 317 12-1025.RT2 Osazení peklad keramických sv. do 105 cm
peklad Porotherm 100 x 23,8 x 7 cm
kus 30,0000 312,00 9 360,00 0,03874 1,16220
27 317 12-1026.RT2 Osazení peklad keramických sv. do 180 cm
peklad Porotherm 150 x 23,8 x 7 cm
kus 60,0000 473,00 28 380,00 0,05810 3,48600
28 317 12-1026.VT1 Osazení peklad keramických sv. do 180 cm
peklad Porotherm 175 x 23,8 x 7 cm
kus 75,0000 550,00 41 250,00 0,07628 5,72100
29 317 12-1027.RT2 Osazení peklad keramických sv. do 375 cm
peklad Porotherm 250 x 23,8 x 7 cm
kus 27,0000 1 044,00 28 188,00 0,09565 2,58255
30 317 12-1027.RT3 Osazení peklad keramických sv. do 375 cm
peklad Porotherm 300 x 23,8 x 7 cm
kus 4,0000 1 169,00 4 676,00 0,11383 0,45532
31 317 12-1027.V05 Osazení peklad keramických sv. do 375 cm
peklad Porotherm 225 x 23,8 x 7 cm
kus 30,0000 1 044,00 31 320,00 0,09565 2,86950
32 317 16-8112.R00 Peklad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm
kus 38,0000 279,50 10 621,00 0,02288 0,86944
33 317 16-8131.R00 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm
kus 154,0000 394,50 60 753,00 0,04657 7,17178
34 317 94-1123.RU5 Osazení ocelových válcovaných nosník  .14-22
vetn dodávky profilu U .20, 22
t 0,9007 30 490,00 27 462,34 1,09709 0,98815
35 317 94-1125.RU2 Osazení ocelových válcovaných nosník .22 a vyšší
vetn dodávky profilu U .24 (PN)
t 1,1461 30 030,00 34 417,38 1,09221 1,25178
36 328 15-1111.R00 Montáž sklepního svtlíku z plastu
kus 9,0000 1 343,00 12 087,00 0,00040 0,00360
37 328 15-1115.R00 Montáž nastavovacího prvku sklepního svtlíku
kus 18,0000 520,00 9 360,00 0,00008 0,00144
38 342 24-8112.V00 Píky POROTHERM P+D na MVC 2,5 tl. 11,5 cm
m2 427,6004 584,00 249 718,63 0,12400 53,02245
39 346 24-4821.V Pizdívky izol. z cihel dl. 29cm, MC 10
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tl. 100mm s použitím suché maltové smsi
m2 173,5059 540,00 93 693,19 0,28600 49,62269
40 3-1 Komíno Schiedel UNI*** PLUS + mtž + komínová hlava
kpl 1,0000 135 000,00 135 000,00 0,00000 0,00000
41 3-2 Betonová dlažba 500 x 500 x 50 mm + mtž
- okapový chodník
m2 31,7200 450,00 14 274,00 0,11480 3,64146
42 3-3 Ocelová podložka prod sloupy bez VT v. nátru
a píslušenství (tvar U)
ks 5,0000 380,00 1 900,00 0,00000 0,00000
Svislé a kompletní konstrukce3 2 380 817,28 509,74585
4 Vodorovné konstrukce
43 411 16-8165.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.29 cm, nosník 5,25-6 m
m2 170,2800 1 945,00 331 194,60 0,40942 69,71604
44 411 16-8166.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.29 cm, nosník 6,25-7 m
m2 278,0966 2 055,00 571 488,51 0,41122 114,35888
45 411 16-8167.R00 Strop POROTHERM, OVN 50,tl.29cm,nosník 7,25-
8,25mm2 372,3300 2 090,00 778 169,70 0,41289 153,73133
46 411 16-8262.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.29cm, nosník 2,25-
3m m2 27,0875 1 760,00 47 674,00 0,39401 10,67275
47 411 16-8265.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.29cm, nosník 5,25-
6m m2 23,2650 1 811,00 42 132,92 0,39448 9,17758
48 411 16-8266.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.29cm, nosník 6,25-
7m m2 54,6875 1 900,00 103 906,25 0,39590 21,65078
49 411 32-1313.R00 Stropy deskové ze železobetonu C 16/20  (B 20)
m3 2,1053 3 095,00 6 515,90 2,41715 5,08883
50 411 35-1101.RT1 Bednní strop deskových, bednní vlastní -zízení
bednící materiál prkna
m2 0,7656 442,00 338,40 0,03638 0,02785
51 411 35-1102.R00 Bednní strop deskových, vlastní - odstranní
m2 0,7656 108,50 83,07 0,00000 0,00000
52 411 36-1821.R00 Výztuž strop z betonáské oceli 10505
t 0,0483 32 460,00 1 567,82 1,02139 0,04933
53 411 36-2021.R00 Výztuž strop svaovanou sítí z sítí Kari
profilu 5 mm s oky 100 mm - 2x3 m
t 2,7287 21 420,00 58 448,75 1,05728 2,88500
54 417 23-8112.R00 Obezdní ztuž.vnce vncovkou POROTHERM v.23,5cm
+ TI
m 53,8600 233,50 12 576,31 0,03225 1,73699
55 417 23-8113.R00 Obezdní ztuž.vnce vncovkou POROTHERM v.27,5cm
+ TI
m 292,0900 278,00 81 201,02 0,03959 11,56384
56 417 32-1313.R00 Ztužující pásy a vnce z betonu železového C 16/20
m3 42,0516 3 150,00 132 462,54 2,41710 101,64292
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57 417 35-1115.R00 Bednní ztužujících pás a vnc - zízení
m2 173,8497 248,00 43 114,73 0,00341 0,59283
58 417 35-1116.R00 Bednní ztužujících pás a vnc - odstranní
m2 173,8497 63,00 10 952,53 0,00000 0,00000
59 417 36-1821.R00 Výztuž ztužujících pás a vnc z oceli 10505
t 2,0042 31 620,00 63 372,80 1,01665 2,03757
60 430 32-1313. V Schodišové konstrukce, beton C 16/20 (B20)
m3 6,1200 3 620,00 22 154,40 2,41705 14,79235
61 434 35-1141.R00 Bednní stup pímoarých, mezipodesty - zízení
m2 36,5983 572,00 20 934,23 0,00816 0,29864
62 434 35-1142.R00 Bednní stup pímoarých, mezipod. - odstranní
m2 36,5983 68,10 2 492,34 0,00000 0,00000
63 4-1 PZD 119/29/9 V3 - do schodnic, v. mtž + ezání
kus 64,0000 335,00 21 440,00 0,06100 3,90400
Vodorovné konstrukce4 2 352 220,82 523,92751
5 Komunikace
64 596 11-1111.RT3 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm
zámková dlažba HBB 19,8/16,3/6 erv
m2 314,4000 592,00 186 124,80 0,23219 73,00054
Komunikace5 186 124,80 73,00054
61 Upravy povrch vnitní
65 611 42-1133.R00 Omítka vnitní strop rovných, MVC, štuková
m2 862,6865 382,50 329 977,59 0,05123 44,19543
66 611 45-5133.R00 Omítka vnitní schodiš, MC, štuková
m2 160,9779 482,00 77 591,35 0,05384 8,66705
67 612 42-1637.R00 Omítka vnitní zdiva, MVC, štuková
m2 2 106,6856 273,00 575 125,17 0,04766 100,40464
Upravy povrch vnitní61 982 694,10 153,26712
62 Úpravy povrch vnjší
68 622 42-1143.R00 Omítka vnjší stn, MVC, štuková, složitost 1-2
m2 763,6257 368,50 281 396,07 0,05258 40,15144
69 622 45-1122.V Omítka vnjší stn, MC, hrubá zatená
pod HI u podskl ásti v výsky nad terén
m2 218,5550 147,50 32 236,86 0,04793 10,47534
70 62-1 Fasádní nátr TERRANOVA 110 B - 2 vrstvy +
1 penetraní
m2 763,6257 65,00 49 635,67 0,00000 0,00000
Úpravy povrch vnjší62 363 268,60 50,62678
63 Podlahy a podlahové konstrukce
71 631 31-3611.R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20  (B 20)
m3 2,0375 3 310,00 6 744,13 2,42198 4,93478
72 631 31-3611.RT2 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20  (B 20)
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vyztužená ocelovými vlákny 20 kg / m3 - mezipod.
m3 9,8261 3 705,00 36 405,70 2,44198 23,99514
73 631 57-1004.R00 Násyp ze štrkopísku 0 - 32, t. I - pod okapový
chodník
m3 5,6433 1 039,00 5 863,39 1,83700 10,36674
74 632 45-1033.R00 Vyrovnávací potr MC 15, v ploše, tl. 40 mm
m2 513,1080 208,00 106 726,46 0,09868 50,63350
75 632 45-1034.R00 Vyrovnávací potr MC 15, v ploše, tl. 50 mm
m2 385,9952 246,00 94 954,82 0,12310 47,51601
Podlahy a podlahové konstrukce63 250 694,50 137,44617
64 Výpln otvor
76 642 94-2111.R00 Osazení zárubní dveních ocelových, pl. do 2,5 m2
kus 58,0000 585,00 33 930,00 0,01891 1,09678
77 553-30317V Zárube ocelová H 115   700x1970x115 L
kus 12,0000 600,30 7 203,60 0,01158 0,13896
78 553-30319V Zárube ocelová H 115   800x1970x115 L
kus 32,0000 612,72 19 607,04 0,01186 0,37952
79 553-30320 V Zárube ocelová H 115   800x1970x115 P
kus 13,0000 612,72 7 965,36 0,01186 0,15418
80 553-303 V Zárube ocelová H 60 1000x2100x60 L
kus 1,0000 1 500,00 1 500,00 0,00000 0,00000
Výpln otvor64 70 206,00 1,76944
91 Doplující práce na komunikaci
81 916 56-1111.RT4 Osazení záhon.obrubník do lože z B 12,5 s oprou
vetn obrubníku ABO 4 - 5    50/5/25
m 57,0000 220,00 12 540,00 0,11777 6,71289
Doplující práce na komunikaci91 12 540,00 6,71289
94 Lešení a stavební výtahy
82 941 94-1032.R00 Montáž lešení leh.ad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m
m2 761,2218 60,70 46 206,16 0,03338 25,40958
83 941 94-1192.RT2 Píplatek za každý msíc použití lešení k pol.1032
lešení vlastní
m2 761,2218 30,90 23 521,75 0,00142 1,08093
84 941 94-1832.R00 Demontáž lešení leh.ad.s podlahami,š.1 m, H 30 m
m2 761,2218 38,40 29 230,92 0,00000 0,00000
Lešení a stavební výtahy94 98 958,83 26,49052
99 Staveništní pesun hmot
85 998 01-1003.R00 Pesun hmot pro budovy zdné výšky do 24 m
t 1 867,4084 261,00 487 393,59 0,00000 0,00000
Staveništní pesun hmot99 487 393,59 0,00000
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711 Izolace proti vod
86 711  V-0. Izolaceproti vlhk. svislý nátr - koupelny a WC
m2 163,4700 40,00 6 538,80 0,00000 0,00000
87 711 11-1001.R00 Izolace proti vlhkosti vodor. nátr ALP za studena
m2 326,7104 7,80 2 548,34 0,00000 0,00000
88 711 11-2001.R00 Izolace proti vlhkosti svis. nátr ALP, za studena
m2 240,9580 17,70 4 264,96 0,00017 0,04096
89 711 13-1101.RZ3 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho
1 vrstva - vetn dodávky A 400/H
m2 865,0735 32,10 27 768,86 0,00115 0,99483
90 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pitavením
m2 326,7104 72,00 23 523,15 0,00041 0,13395
91 711 14-2559.R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy pitavením
m2 243,0910 86,00 20 905,83 0,00058 0,14099
92 711 V Izolace proti vlhk. vodor. nátr - koupelny a WC
m2 61,2000 17,90 1 095,48 0,00022 0,01346
93 111-63110 V Lak asfaltový izolaní ALP-PENETRAL  ŽC, AC
- vodorovný nátr
T 0,0908 22 514,00 2 044,27 1,00000 0,09080
94 111-63110 VV Lak asfaltový izolaní ALP-PENETRAL  ŽC, AC
- svislý nátr
T 0,0964 22 514,00 2 170,35 1,00000 0,09640
95 245-51230 Hydroizolace koupelnová jednosložková po 8 kg
2 kg/m2 (SOUDAL)
kg 449,3400 88,74 39 874,43 0,00100 0,44934
96 628-32284 V1 Pás asfaltovaný tžký Hydrobit V 60 S 35 H šedý
- vodorovná HI
m2 374,5957 68,69 25 730,98 0,00485 1,81679
97 628-32284 V2 Pás asfaltovaný tžký Hydrobit V 60 S 35 H šedý
- svislá HI
m2 279,2347 68,69 19 180,63 0,00485 1,35429
98 711-1 Tžký asfaltový pás pod nosníky - ELASTOCENE
+ mtž
m2 82,1918 175,00 14 383,57 0,00000 0,00000
99 998 71-1102.R00 Pesun hmot pro izolace proti vod, výšky do 12 m
t 5,1318 794,00 4 074,67 0,00000 0,00000
Izolace proti vod711 194 104,31 5,13182
713 Izolace tepelné
100 713 11-1111.V01 Izolace tepelné strop vrchem kladené voln
1 vrstva - vetn dodávky Orsil UNI tl. 120 mm
m2 261,0000 256,50 66 946,50 0,00571 1,49031
101 713 12-1111.RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
materiál ve specifikaci
m2 826,4450 23,20 19 173,52 0,00009 0,07438
102 713 19-1221.R00 Izolace tepelná podlah obložení stn pásky 100 mm
m 820,9660 15,90 13 053,36 0,00004 0,03284
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103 713-1 Polystyren tl 80 mm mezi peklady - mtž
m2 23,2500 25,00 581,25 0,00009 0,00209
104 283-76292 Deska polystyrén fas. EPS 100 F 1000x500x20 samozh
- dilatace u schodišt
m2 3,4020 35,73 121,55 0,00040 0,00136
105 283-76296 Deska polystyrén fas. EPS 100 F 1000x500x40 samozh
ISOVER EPS 100 S
m2 444,2950 71,45 31 744,88 0,00080 0,35544
106 283-76298 Deska polystyrén fas. EPS 100 F 1000x500x50 samozh
ISOVER EPS 100 S
m2 141,3300 89,32 12 623,60 0,00100 0,14133
107 283-76304 Deska polystyrén fas. EPS 100 F 1000x500x80 samozh
ISOVER EPS 100 S
m2 35,5080 142,91 5 074,45 0,00160 0,05681
108 283-76306 Deska polystyrén fas. EPS 100 F 1000x500x90 samozh
ISOVER EPS 100 S
m2 56,0400 160,77 9 009,55 0,00180 0,10087
109 283-76306 V Deska polystyrén fas. EPS 100 F 1000x500x85 samozh
ISOVER EPS 100 S
m2 170,8500 160,77 27 467,55 0,00180 0,30753
110 998 71-3102.R00 Pesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
t 2,5630 736,00 1 886,34 0,00000 0,00000
Izolace tepelné713 187 682,55 2,56296
721 Vnitní kanalizace
111 721-01 Vnitní kanalizace - mtž + mat
kpl 1,0000 120 000,00 120 000,00 0,00000 0,00000
112 721-02 Kanalizaní pípojka - mat. + mtž
kpl 1,0000 30 000,00 30 000,00 0,00000 0,00000
113 721-03 Zkouška tsnosti kanalizace
kpl 1,0000 10 000,00 10 000,00 0,00000 0,00000
Vnitní kanalizace721 160 000,00 0,00000
722 Vnitní vodovod
114 722-01 Vnitní vodovod - mtž + mat
kpl 1,0000 150 000,00 150 000,00 0,00000 0,00000
115 722-02 Vodovodní pípojka - mtž + mat
kpl 1,0000 20 000,00 20 000,00 0,00000 0,00000
116 722-03 Zkouška vodovodu - tlaková
kpl 1,0000 8 500,00 8 500,00 0,00000 0,00000
Vnitní vodovod722 178 500,00 0,00000
723 Vnitní plynovod
117 723-01 Vnitní plynovod - mtž + mat
kpl 1,0000 100 000,00 100 000,00 0,00000 0,00000
118 723-02 Plynovodní pípojka - mtž + mat
kpl 1,0000 10 000,00 10 000,00 0,00000 0,00000
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119 723-03 Zkouška plynu - tlaková
kpl 1,0000 6 500,00 6 500,00 0,00000 0,00000
Vnitní plynovod723 116 500,00 0,00000
725 Zaizovací pedmty
120 725-01 Zaizovací pedmty v objektu
mtž + mat (WC,V,SK,SP,LE,PR,UM)
kpl 1,0000 304 200,00 304 200,00 0,00000 0,00000
Zaizovací pedmty725 304 200,00 0,00000
762 Konstrukce tesaské
121 762 08-5120.R00 Hoblování viditelných ástí krovu dvoustranné
m 13,8710 48,00 665,81 0,00000 0,00000
122 762 08-5130.R00 Hoblování viditelných ástí krovu tístranné
m 627,9790 73,40 46 093,66 0,00000 0,00000
123 762 08-5140.R00 Hoblování viditelných ástí krovu tystranné
m 333,2780 96,00 31 994,69 0,00000 0,00000
124 762 33-2120.RT2 Montáž vázaných krov pravidelných do 224 cm2
vetn dodávky eziva, hranoly 12/14
m 621,7310 274,00 170 354,29 0,01115 6,93230
125 762 33-2120.V01 Montáž vázaných krov pravidelných do 224 cm2
vetn dodávky eziva, hranoly 8/16
m 80,8060 254,00 20 524,72 0,01115 0,90099
126 762 33-2120.V02 Montáž vázaných krov pravidelných do 224 cm2
vetn dodávky eziva, hranoly 14/14
m 65,3400 305,50 19 961,37 0,01454 0,95004
127 762 33-2130.V03 Montáž vázaných krov pravidelných do 288 cm2
vetn dodávky eziva, hranoly 16/16
m 63,4810 404,00 25 646,32 0,01841 1,16869
128 762 33-2140.RT2 Montáž vázaných krov pravidelných do 450 cm2
vetn dodávky eziva, hranoly 16/22
m 76,5270 503,00 38 493,08 0,02228 1,70502
129 762 33-2140.V04 Montáž vázaných krov pravidelných do 600 cm2
vetn dodávky eziva, hranoly 20/26
m 67,6610 940,00 63 601,34 0,02821 1,90872
130 762 33-2140.V1 Montáž vázaných krov pravidelných do 600 cm2
vetn dodávky eziva, hranoly 20/30
m 0,9900 876,00 867,24 0,02821 0,02793
131 762 34-1017.U00 Bednní stech OSB 25 sraz krokve
m2 446,0721 363,00 161 924,17 0,01608 7,17284
132 762 34-2203.V01 Montáž laování stech, vzdálenost latí 22 - 38 cm
vetn dodávky eziva, lat 3/5 cm
m2 446,0721 88,60 39 521,99 0,00275 1,22670
133 762 35-5131.RT2 Montáž komínových lávek z fošen, š. do 0,8 m
vetn dodávky eziva, fošny BO tl.50 mm
m 7,3800 574,00 4 236,12 0,03148 0,23232
134 762 39-5000.R00 Spojovací a ochranné prostedky pro stechy
m3 35,2413 1 208,00 42 571,49 0,02357 0,83064
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135 762 42-0014.U00 Obložení strop CETRIS 18 sraz šroub - na TI pro
pochznost
m2 26,0000 410,00 10 660,00 0,02687 0,69862
136 762 84-1310.V00 Mtž podbití - palubky
m2 61,8015 214,00 13 225,52 0,00017 0,01051
137 762-01 Hranolky pro kotvení prkna - 75x80x120
ks 20,0000 30,00 600,00 0,00000 0,00000
138 762-03 Prkna na kotvení palubek - 600x35x80
ks 20,0000 30,00 600,00 0,00000 0,00000
139 762-02 Devné podložky pod VT 170x35x300 - mtž + mat
ks 10,0000 180,00 1 800,00 0,00000 0,00000
140 998 76-2103.R00 Pesun hmot pro tesaské konstrukce, výšky do 24 m
t 23,7653 1 268,00 30 134,41 0,00000 0,00000
Konstrukce tesaské762 723 476,23 23,76531
763 Devostavby
141 763 11-1148.V01 SDK píka 125mm CW+UW RFI 12,5mm (Diamant)
mtž + mat
m2 150,4505 1 260,00 189 567,63 0,03024 4,54962
142 998 76-3302.U00 Pesun SDK kce objekt v -12m
t 4,5496 846,00 3 848,98 0,00000 0,00000
Devostavby763 193 416,61 4,54962
764 Konstrukce klempíské
143 764 33-1250.R00 Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 500 mm
m 6,3700 208,50 1 328,15 0,00285 0,01815
144 764 34-2220.R00 Lemování trub Pz, hladká krytina, D do 100 mm
kus 2,0000 259,50 519,00 0,00254 0,00508
145 764 35-2203.R00 Žlaby z Pz plechu podokapní plkruhové, rš 330 mm
m 56,1600 256,00 14 376,96 0,00308 0,17297
146 764 39-2220.R00 Úžlabí,nároží z Pz plechu, rš 300 mm
m 24,3150 174,50 4 242,97 0,00230 0,05592
147 764 41-0230.R00 Oplechování parapet vetn roh Pz, rš 200 mm
+ oplechování terasy
m 93,6300 277,00 25 935,51 0,00274 0,25655
148 764 45-4202.R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm
m 64,5600 248,50 16 043,16 0,00263 0,16979
149 998 76-4102.R00 Pesun hmot pro klempíské konstr., výšky do 12 m
t 0,6785 1 373,00 931,54 0,00000 0,00000
Konstrukce klempíské764 63 377,28 0,67847
765 Krytiny tvrdé
150 765 31-3124.R00 Krytina Románská 12 stech ostat.na sucho
m2 446,0721 658,00 293 515,44 0,04560 20,34089
151 765 31-3131.RT2 Heben z hebená .2 na vtrací pás s kartái
z hebená engobovaných
m 21,0800 907,00 19 119,56 0,00916 0,19309
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152 765 79-9231.V00 Montáž kontralaování pi vzdálenosti latí do
1,05 m
m 497,4860 15,90 7 910,03 0,00000 0,00000
153 765 90-1122.R00 Fólie podstešní paropropustná  Jutafol D 140
m2 446,0721 56,70 25 292,29 0,00016 0,07137
154 605-10001 La stešní profil SM/BO 40/50 mm  dl = 3 - 5 m
m 497,4860 11,55 5 745,96 0,00100 0,49749
155 998 76-5103.R00 Pesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m
t 21,1028 924,00 19 499,02 0,00000 0,00000
Krytiny tvrdé765 371 082,30 21,10284
766 Konstrukce truhláské
156 766 21-1100.R00 Montáž madel schodišových devných dílích
m 87,8600 52,10 4 577,51 0,00001 0,00088
157 766 66-1112.R00 Montáž dveí do zárubn,otevíravých 1k.do 0,8 m
kus 57,0000 409,00 23 313,00 0,00000 0,00000
158 766 66-1122.R00 Montáž dveí do zárubn,otevíravých 1k.nad 0,8 m
kus 1,0000 423,50 423,50 0,00000 0,00000
159 766 69-5213.R00 Montáž prah dveí jednokídlových š. nad 10 cm
kus 57,0000 81,00 4 617,00 0,00001 0,00057
160 766-1 Schody skládací JAP 010 - LUSSO + mtž
kus 1,0000 10 520,00 10 520,00 0,00000 0,00000
161 766-2 GVK VELUX - stešní výlez, mtž + mat
Vnitní rozmr 41 x 55cm, vnjší rozmr 46 x 61cm
ks 1,0000 4 500,00 4 500,00 0,00000 0,00000
162 611-60158V Dvee vnitní hladké plné 1 kíd. 70x197 lak B
+ kování
kus 12,0000 1 496,40 17 956,80 0,01550 0,18600
163 611-60188V Dvee vnitní hladké plné 1 kíd. 80x197 lak B
+ kování
kus 42,0000 1 568,64 65 882,88 0,01600 0,67200
164 611-60708V Dvee vnitní hladké 1kíd. 2/3sklo 80x197 lak B
+ kování
kus 3,0000 2 105,28 6 315,84 0,02050 0,06150
165 611-65320V Dvee vstupní protipožární 100 x 210 cm lak bílý
jednok. 1/3 zasklené + kování
kus 1,0000 18 576,00 18 576,00 0,06000 0,06000
166 611-87138 Prah dubový délka 70 cm šíka 12 cm tl. 2 cm
kus 12,0000 83,59 1 003,08 0,00113 0,01356
167 611-87158 Prah dubový délka 80 cm šíka 12 cm tl. 2 cm
kus 45,0000 93,91 4 225,95 0,00129 0,05805
168 611-91425V Madla buková 65 x 45 mm
m 87,8600 360,17 31 644,54 0,00169 0,14848
169 998 76-6102.R00 Pesun hmot pro truhláské konstr., výšky do 12 m
t 1,2010 804,00 965,64 0,00000 0,00000
Konstrukce truhláské766 194 521,73 1,20104
767 Konstrukce zámenické
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170 767 22-2220.V Montáž zábradlí z prof.oceli do bet. kce.mad 40 kg
m 213,2000 195,00 41 574,00 0,00006 0,01279
171 767 22-2230.R00 Montáž zábradlí z prof.oceli na oc.konstr.nad 40 k
m 491,4000 174,00 85 503,60 0,00006 0,02948
172 132-11232 Ty ocelová kruhová jakost 11373  D 10 mm
T 0,4347 17 998,50 7 823,95 1,00000 0,43470
173 154-206600000 V Profil U ocelový 60 x 40 x 3 mm  426963.0 11373.0
kg 295,3002 29,59 8 737,93 0,00100 0,29530
174 767-1 Chemické kotvy pro kotvení zábradlí do betonu
+ píslušenství
kus 164,0000 230,00 37 720,00 0,00000 0,00000
175 998 76-7102.R00 Pesun hmot pro zámenické konstr., výšky do 12 m
t 0,7723 1 020,00 787,72 0,00000 0,00000
Konstrukce zámenické767 182 147,20 0,77228
769 Otvorové prvky z plastu
176 769-13 Plast. okno 5 komor. 2 kídlé 1750 x 1250, izol.
dvojsklo, dod. v. dev. parapetu vnit.
ks 3,0000 9 000,00 27 000,00 0,00000 0,00000
177 769-14 Plast. okno 5 komor. 2 kídlé 1750 x 1500, izol.
dvojsklo, dod. v. dev. parapetu vnit.
ks 3,0000 9 150,00 27 450,00 0,00000 0,00000
178 769-15 Plast. okno 5 komor. 2 kídlé 1250 x 1500, izol.
dvojsklo, dod. v. dev. parapetu vnit.
ks 2,0000 8 100,00 16 200,00 0,00000 0,00000
179 769-7 Montáž oken
kpl 1,0000 22 000,00 22 000,00 0,00000 0,00000
180 769-8 Plastová trubka D 150 mm do obvodové zdi +
ochranná mížka + mtž
ks 18,0000 180,00 3 240,00 0,00000 0,00000
181 769-9 Ochranná folie na okna, imitace buk
m 269,0000 80,00 21 520,00 0,00000 0,00000
182 769-1 Plast. okno 5 komor. 1 kídlé 1000 x 1000, izol.
dvojsklo, dod. v. dev. parapetu vnit.
kus 14,0000 6 500,00 91 000,00 0,00000 0,00000
183 769-10 svtlík ACO MARKANT šíky 530 MM, výšky 1050 MM,
délky 1170 MM
kus 9,0000 3 800,00 34 200,00 0,01880 0,16920
184 769-11 Nadstavec na svtlík výšky 200 mm 1220 x 555 mm
kus 18,0000 2 200,00 39 600,00 0,00400 0,07200
185 769-12 Míže na svtlík 1220 x 555 mm
kus 9,0000 1 200,00 10 800,00 0,00000 0,00000
186 769-2 Plast. okno 5 komor. 2 kídlé 1500 x 1250, izol.
dvojsklo, dod. v. dev. parapetu vnit.
kus 15,0000 8 100,00 121 500,00 0,00000 0,00000
187 769-3 Plast. okno 5 komor. 2 kídlé 2000 x 1250, izol.
dvojsklo, dod. v. dev. parapetu vnit.
kus 3,0000 9 650,00 28 950,00 0,00000 0,00000
188 769-4 Plast. okno 5 komor. 2 kídlé 1250 x 1000, izol.
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dvojsklo, dod. v. dev. parapetu vnit.
kus 1,0000 7 250,00 7 250,00 0,00000 0,00000
189 769-5 Plast. okno 5 komor. 2 kídlé 1250 x 1250, izol.
dvojsklo, dod. v. dev. parapetu vnit.
kus 8,0000 7 775,00 62 200,00 0,00000 0,00000
190 769-6 Plast. okno 5 komor. 1 kídlé 750 x 750, izol.
dvojsklo, dod. v. dev. parapetu vnit.
kus 6,0000 5 500,00 33 000,00 0,00000 0,00000
Otvorové prvky z plastu769 545 910,00 0,24120
771 Podlahy z dlaždic a obklady
191 771 10-1121.R00 Provedení penetrace podkladu
m2 342,8501 15,80 5 417,03 0,00000 0,00000
192 771 13-0111.R00 Obklad soklík rovných do tmele výšky do 100 mm
m 491,8340 53,20 26 165,57 0,00000 0,00000
193 771 21-2113.R00 Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm
m2 286,1070 277,50 79 394,69 0,00000 0,00000
194 771 55-1030.R00 Montáž podlah z dlaždic teracových na lepidlo
30x30 cm
m2 18,3682 325,00 5 969,67 0,06358 1,16785
195 771 55-1040.R00 Montáž podlah z dlaždic teracových do tmele
40x40 cm - mezipodesta + stupn
m2 39,5316 352,50 13 934,89 0,09371 3,70451
196 111-63230 Nátr asfaltový penetraní DEKPRIMER
kg 138,0788 41,41 5 717,84 0,00100 0,13808
197 585-820001 Tmel lepicí Rifix bal. po 40 kg
5 kg/m2
kg 1 963,2010 8,31 16 314,20 0,00100 1,96320
198 585-820002 Tmel spárovací Ridurit bal. 5 kg
1,5 kg/m2
kg 561,4080 43,18 24 241,60 0,00100 0,56141
199 592-47471 Dlaždice teracové 30x30x2,5 cm MRAMORA vzor 009
m2 18,3682 318,72 5 854,31 0,06100 1,12046
200 592-47475 Dlaždice teracové 400x400x35 Mramorit - schodovky
vzor 065
m2 39,5316 544,20 21 513,10 0,08500 3,36019
201 597-63000.A Dlažba Helios keram neglazovaná  300/200/25 mm
na sokl
kus 819,7233 39,06 32 018,39 0,00290 2,37720
202 597-63000.B Dlažba Helios keram neglazovaná  300/200/25 mm
m2 569,3170 664,02 378 037,87 0,04800 27,32722
203 998 77-1103.R00 Pesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m
t 41,7201 438,00 18 273,41 0,00000 0,00000
Podlahy z dlaždic a obklady771 632 852,56 41,72010
775 Podlahy vlysové a parketové
204 775 41-3022.R00 Montáž podlahové lišty pipevnné vruty, výš. 8 cm
m 232,6800 51,60 12 006,29 0,00000 0,00000
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205 775 51-1283. V Podlahy vlysové do tmele,tl.22 mm, úzké, DB stand.
bez lišty, zvláš
m2 343,9730 1 032,00 354 980,14 0,01772 6,09520
206 614-16180 Lišta dubová bez nátru  80 x 15 mm
m 232,6800 26,09 6 070,62 0,00092 0,21407
207 998 77-5102.R00 Pesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m
t 6,3093 793,00 5 003,25 0,00000 0,00000
Podlahy vlysové a parketové775 378 060,29 6,30927
776 Podlahy povlakové
208 776 52-1100.RU2 Lepení povlakových podlah z pás PVC na Chemopren
vetn podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm
m2 197,3700 422,50 83 388,83 0,00357 0,70461
209 776-1 Koberec Flotex HD + mtž
m2 197,3700 1 307,00 257 962,59 0,00000 0,00000
210 998 77-6103.R00 Pesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m
t 0,7046 374,50 263,88 0,00000 0,00000
Podlahy povlakové776 341 615,29 0,70461
781 Obklady keramické
211 781 23-0121.R00 Obkládání stn vnit.keram. do tmele do 300x300 mm
m2 247,6200 318,00 78 743,16 0,00000 0,00000
212 781-1 Keramický obklad Etna Gris + pletivo tl. 5 mm +
mrazuvzdorné a flexibilní lepidlo + mtž
m2 48,8659 1 500,00 73 298,85 0,01839 0,89864
213 597-62119 Obklad Baleary Mosaic 30 x 30 cm
m2 247,6200 454,97 112 659,67 0,01290 3,19430
214 998 78-1102.R00 Pesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
t 4,0929 419,50 1 716,99 0,00000 0,00000
Obklady keramické781 266 418,67 4,09294
783 Nátry
215 783 12-2110.R00 Nátr syntetický OK "A" dvojnásobný
m2 100,4118 51,00 5 121,00 0,00022 0,02209
216 783 12-2210.R00 Nátr syntetický OK "A" 1x + 2x email
m2 57,5279 87,60 5 039,44 0,00038 0,02186
217 783 12-2710.R00 Nátr syntetický OK "A" základní
m2 81,2598 20,10 1 633,32 0,00015 0,01219
218 783 62-6100.R00 Nátr lazurovací truhláských výrobk 1x lakování
- práhy
m2 4,7880 69,10 330,85 0,00011 0,00053
219 783 63-1000.R00 Nátr Balakryl truhláských výrobk 2x + 1x tmel -
schodišt, terasa, lodžie
m2 13,6183 185,00 2 519,39 0,00040 0,00545
220 783 68-1003.R00 Nátr polyuret. devn. podlah Polyurex N + 2x lak
m2 366,0756 193,50 70 835,63 0,00036 0,13179
221 783-1 Nátr plast. trubek pomocí WASH PRIMER - 0,75 l
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 bílá barva - mat + práce
kus 1,0000 350,00 350,00 0,00000 0,00000
Nátry783 85 829,63 0,19390
784 Malby
222 784 19-5112.R00 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x - stny
m2 2 267,6635 33,50 75 966,73 0,00014 0,31747
223 784 19-5112.V Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x - strop
m2 862,6865 43,50 37 526,86 0,00014 0,12078
224 784-3 Malba SDK disperzní (Primalex)
m2 47,7263 45,00 2 147,68 0,00030 0,01432
Malby784 115 641,27 0,45257
786 alounické úpravy
225 998 78-6102.R00 Pesun hmot pro alounické úpravy, výšky do 12 m
t 0,3000 685,00 205,50 0,00000 0,00000
226 786-10 Žaluzie pro okno 1250 x 1500 mm
ks 2,0000 706,00 1 412,00 0,00000 0,00000
227 786-7 Montáž žaluzií
kpl 1,0000 2 185,00 2 185,00 0,00000 0,00000
228 786-8 Žaluzie pro okno 1750 x 1250 mm
ks 3,0000 765,00 2 295,00 0,00000 0,00000
229 786-9 Žaluzie pro okno 1750 x 1500 mm
ks 3,0000 745,00 2 235,00 0,00000 0,00000
230 786-1 Žaluzie pro okno 1000 x 1000 mm
kus 14,0000 584,00 8 176,00 0,00000 0,00000
231 786-2 Žaluzie pro okno 1500 x 1250 mm
kus 15,0000 706,00 10 590,00 0,00000 0,00000
232 786-3 Žaluzie pro okno 2000 x 1250 mm
kus 3,0000 780,00 2 340,00 0,00000 0,00000
233 786-4 Žaluzie pro okno 750 x 750 mm
kus 6,0000 414,00 2 484,00 0,00000 0,00000
234 786-5 Žaluzie pro okno 1250 x 1000 mm
kus 1,0000 636,00 636,00 0,00000 0,00000
235 786-6 Žaluzie pro okno 1250 x 1250 mm
kus 8,0000 680,00 5 440,00 0,00000 0,00000
alounické úpravy786 37 998,50 0,00000
M21 Elektromontáže
236 M21-1 elektromontáže silnoproud
soubor 1,0000 500 000,00 500 000,00 0,00000 0,00000
ElektromontážeM21 500 000,00 0,00000
M22 Montáž sdlovací a zabezp. techniky
237 M22-1 elektroinstalace slaboproudu
soubor 1,0000 6 500,00 6 500,00 0,00000 0,00000
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Montáž sdlovací a zabezp. technikyM22 6 500,00 0,00000
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